
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工事費内訳書

数 量 単 位 金  額  （円） 備  考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 5,864,818

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 1,369,007

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 1,523,665

Ⅳ .一般管理費等 1 式 1,445,510

 工 事 価 格 10,203,000

 予 定 価 格 10,171,000

ブロック塀改修工事一式

積  算  内  訳  書  （ 公 表 用 ）

大阪府立生野支援学校ブロック塀改修工事

大阪市生野区巽東四丁目

工事契約締結日 から 令和 ３年 ９月３０日 まで

名     称

 



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金  額  （円） 備  考

1 式 5,864,818

5,864,818

名     称

１．建築改修工事費

計

計



直 接 工 事 費 種目別内訳

名          称 数  量 単位 金     額 備   考

ブロック塀改修工事

1   5,864,818

式

計

5,864,818



直 接 工 事 費 科目別内訳

名          称 数  量 単位 金     額 備   考

直接仮設工事    

1   228,784

式

ブロック塀改修工事

1   5,245,910

式

発生材処分      

1   390,124

式

計

5,864,818

ブロック塀改修工事



直 接 工 事 費 中科目別内訳

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金    額 備   考

直接仮設工事    直接仮設工事    

1   228,784

式

計

228,784

ブロック塀改修工事 撤去            

1   1,016,607

式

ブロック塀改修工事 改修            

1   4,229,303

式

計

5,245,910

発生材処分      発生材処分      

1   390,124

式

計

390,124

ブロック塀改修工事


