
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工 事 費 内 訳 書

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

【大阪北視覚支援学校】

１．直接工事費 1 式 17,230,500

２．共通仮設費 1 式 5,182,918

３．現場管理費 1 式 3,768,018

【 光 陽 支 援 学 校 】

１．直接工事費 1 式 5,133,227

２．共通仮設費 1 式 1,581,155

３．現場管理費 1 式 1,673,753

４．一般管理費等 1 式 5,053,429

工事価格 39,623,000

予定価格 39,551,000

大阪府立大阪北視覚支援学校外1校ブロック塀改修工事

ブロック塀改修工事一式

大阪市東淀川区豊里七丁目 外1箇所

工事契約締結日から令和３年12月15日

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

名　　　　　称



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

1 式 17,192,540

1 式 37,960

1 式 5,133,227

22,363,727

２ 電気設備工事

【光陽支援学校】

１ ブロック塀改修工事

計

名　　　　　称

【大阪北視覚支援学校】

１ ブロック塀改修工事



ブロック塀改修工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

ブロック塀改修工事

1   17,192,540

式

計 17,192,540



ブロック塀改修工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   2,668,956

式

ブロック塀改修工事

1   12,905,434

式

発生材処分      

1   1,618,150

式

計 17,192,540

ブロック塀改修工事



ブロック塀改修工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    ①              

1   1,990,960

式

直接仮設工事    ②              

1   223,630

式

直接仮設工事    ③              

1   219,450

式

直接仮設工事    ④              

1   20,900

式

直接仮設工事    ⑤              

1   192,280

式

直接仮設工事    ⑥              

1   21,736

式

計 2,668,956

ブロック塀改修工事 撤去　①        

1   3,517,670

式

ブロック塀改修工事 撤去　②        

1   185,300

式

ブロック塀改修工事 撤去　③        

1   119,900

式

ブロック塀改修工事 撤去　④        

1   80,109

式

ブロック塀改修工事 撤去　⑤        

1   75,530

式

ブロック塀改修工事 撤去　⑥        

1   702,998

式

ブロック塀改修工事 改修　①        

1   6,780,970

式

ブロック塀改修工事 改修　②        

1   560,120

式

ブロック塀改修工事 改修　③        

1   554,452

式

ブロック塀改修工事 改修　④        

1   243,556

式

ブロック塀改修工事 改修　⑤        

1   59,818

式

ブロック塀改修工事 改修　⑥        

1   25,011

式

計 12,905,434

ブロック塀改修工事



ブロック塀改修工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      

1   1,618,150

式

計 1,618,150

ブロック塀改修工事



直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

ブロック塀改修工事

1   5,133,227

式

計 5,133,227



直　接　工　事　費　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   172,216

式

ブロック塀改修工事

1   4,676,141

式

発生材処分      

1   284,870

式

計 5,133,227

ブロック塀改修工事



直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    直接仮設工事    

1   172,216

式

計 172,216

ブロック塀改修工事 撤去            

1   774,839

式

ブロック塀改修工事 改修            

1   3,901,302

式

計 4,676,141

発生材処分      発生材処分      

1   284,870

式

計 284,870

ブロック塀改修工事


