
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工 事 費 内 訳 書

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 5,883,609

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 2,065,682

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 1,666,527

Ⅳ . 一 般 管 理 費 等 1 式 1,574,182

 工 事 価 格 11,190,000

 予 定 価 格 11,154,000

ブロック塀改修工事、関連設備工事

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

大阪府立住之江支援学校ブロック塀改修工事

大阪市住之江区緑木一丁目

工事契約締結日から令和３年12月7日

名　　　　　称

　



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

1 式 5,883,609

5,883,609

１．ブロック塀改修工事一式

名　　　　　称

計



ブロック塀改修工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

ブロック塀改修工事

1   5,883,609

式

計

5,883,609



ブロック塀改修工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   1,249,010

式

ブロック塀改修工事

1   4,400,435

式

機械設備改修工事

1   21,401

式

発生材処分      

1   212,763

式

計

5,883,609

ブロック塀改修工事



ブロック塀改修工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    ①-③           

1   779,820

式

直接仮設工事    ④-⑦           

1   469,190

式

計

1,249,010

ブロック塀改修工事 撤去　①-③     

1   428,012

式

ブロック塀改修工事 撤去　④-⑦     

1   532,686

式

ブロック塀改修工事 改修　①-③     

1   1,273,658

式

ブロック塀改修工事 改修　④-⑦     

1   2,166,079

式

計

4,400,435

機械設備改修工事

1   21,401

式

計

21,401

発生材処分      

1   212,763

式

計

212,763

ブロック塀改修工事


