積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立大阪北視覚支援学校外1校非常用照明等改修工事
工　事　場　所	大阪市東淀川区豊里七丁目 外1箇所
工　　期	契約締結日から令和4年9月9日まで
工　事　概　要	非常用照明等改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	7,251,720	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	219,493	
Ⅲ．現場管理費	1	式	1,752,430	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,466,357	
工　事　価　格			10,690,000	
予　定　価　格			10,678,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 電気設備工事費	1	式	7,251,720	
計			7,251,720	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
大阪北視覚支援学校	1	式	4,607,400	
交野支援学校	1	式	2,644,320	
計			7,251,720	

電気設備工事　科目別内訳

大阪北視覚支援学校

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
1棟 （非常照明等改修工事）	1	式	1,085,590	
22棟 （非常照明等改修工事）	1	式	1,417,100	
23棟 （非常照明等改修工事）	1	式	568,100	
2棟 （非常照明等改修工事）	1	式	1,329,200	
17棟 （非常照明等改修工事）	1	式	84,120	
4棟 （非常照明等改修工事）	1	式	123,290	
計			4,607,400	

電気設備工事　科目別内訳

交野支援学校

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
１棟・２棟・３棟・体育館 （非常照明等改修工事）	1	式	2,644,320	
計			2,644,320	

電気設備工事　中科目別内訳

大阪北視覚支援学校

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,085,590	
計				1,085,590	
22棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,417,100	
計				1,417,100	
23棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	568,100	
計				568,100	
2棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,329,200	
計				1,329,200	
17棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	84,120	
計				84,120	
4棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	123,290	
計				123,290	

電気設備工事　中科目別内訳

交野支援学校

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
１棟・２棟・３棟・体育館 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	2,644,320	
計				2,644,320	