積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立千里高等学校外1校体育館競技場空調設備工事
工事場所	吹田市高野台二丁目 外1箇所
工期	工事契約締結日から令和5年2月17日まで
工事概要	体育館競技場空調設備工事一式

工事費内訳書

名称	数量	単位	金額（円）	備考
【千里高校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	22,634,920	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,259,413	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,631,306	
【吹田高校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	24,537,670	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,488,775	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,653,124	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	7,332,792	
工事価格			64,538,000	
予定価格			64,454,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
【千里高校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	17,843,280	
2. 電気設備工事費	1	式	4,791,640	
計			22,634,920	
【吹田高校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	20,654,880	
2. 電気設備工事費	1	式	3,882,790	
計			24,537,670	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立千里高等学校）	1	式	17,843,280	
計			17,843,280	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立千里高等学校）				
名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場（7棟）	1	式	17,843,280	
計			17,843,280	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立千里高等学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場（7棟）	機器設備	1	式	9,008,400	
体育館競技場（7棟）	配管設備	1	式	3,989,780	
体育館競技場（7棟）	ガス設備	1	式	3,853,000	
体育館競技場（7棟）	建築工事	1	式	146,500	
体育館競技場（7棟）	直接仮設工事	1	式	831,200	
体育館競技場（7棟）	墜落制止用器具	1	式	14,400	
計				17,843,280	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立吹田高等学校）	1	式	20,654,880	
計			20,654,880	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立吹田高等学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場（11棟）	1	式	20,654,880	
計			20,654,880	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立吹田高等学校）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場（11棟）	機器設備	1	式	8,840,400	
体育館競技場（11棟）	配管設備	1	式	4,964,580	
体育館競技場（11棟）	ガス設備	1	式	4,661,000	
体育館競技場（11棟）	建築工事	1	式	140,500	
体育館競技場（11棟）	直接仮設工事	1	式	2,034,000	
体育館競技場（11棟）	墜落制止用器具	1	式	14,400	
計				20,654,880	