積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立生野高等学校外1校体育館競技場空調設備工事
工事場所	松原市新堂一丁目　外1箇所
工期	工事契約締結日から令和5年2月28日まで
工事概要	体育館競技場空調設備工事一式

工事費内訳書

名称	数量	単位	金額（円）	備考
【生野高校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	25,556,240	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,590,693	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,909,660	
【松原高校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	26,681,680	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,106,306	
Ⅲ．現場管理費	1	式	4,034,270	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	7,979,151	
工事価格			70,858,000	
予定価格			70,581,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【生野高校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	21,618,530	
2. 電気設備工事費	1	式	3,937,710	
計			25,556,240	
【松原高校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	22,724,870	
2. 電気設備工事費	1	式	3,956,810	
計			26,681,680	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立生野高等学校）	1	式	21,618,530	
計			21,618,530	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立生野高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場（9棟）	1	式	21,618,530	
計			21,618,530	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立生野高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場（9棟）	機器設備	1	式	9,080,400	
体育館競技場（9棟）	配管設備	1	式	4,579,110	
体育館競技場（9棟）	ガス設備	1	式	5,811,000	
体育館競技場（9棟）	建築工事	1	式	178,620	
体育館競技場（9棟）	直接仮設工事	1	式	1,955,000	
体育館競技場（9棟）	墜落制止用器具	1	式	14,400	
計				21,618,530	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立松原高等学校）	1	式	22,724,870	
計			22,724,870	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立松原高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場（8棟）	1	式	22,724,870	
計			22,724,870	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立松原高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場（8棟）	機器設備	1	式	8,682,000	
体育館競技場（8棟）	配管設備	1	式	5,390,410	
体育館競技場（8棟）	ガス設備	1	式	4,687,000	
体育館競技場（8棟）	建築工事	1	式	1,947,060	
体育館競技場（8棟）	直接仮設工事	1	式	2,004,000	
体育館競技場（8棟）	墜落制止用器具	1	式	14,400	
計				22,724,870	