

工事名称 : 大阪府立こんごう福祉センター旧職員宿舎他撤去工事 (第1工区)

工事場所 : 富田林市大字甘南備

概要

撤去工事一式

撤去対象物

- ・旧男子寮 RC造 地上5階建 2棟 延べ面積 1,109㎡
- ・旧職員住宅 S造 平屋建 6棟 延べ面積 312㎡
- ・その他撤去工事一式 (附属建築物、外構、樹木、附属設備一式)

アスベスト除去工事一式

- ・外壁アスベスト 除去面積 312㎡
- ・吹付アスベスト 除去面積 958㎡
- ・煙道 700×700 L=2.4m

整地工事一式

道路改修工事一式 2,021㎡

工期 : 令和2年12月15日 ~ 令和3年7月30日

工事費内訳書総括表

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
撤去工事	1	式	122,494,919	建築工事、電気設備工事、機械設備工事の計
計（直接工事費）			122,494,919	
共通費				
共通仮設費	1	式	7,357,350	
現場管理費	1	式	6,972,026	
一般管理費等	1	式	17,403,705	
計（共通費）			31,733,081	
工事価格	1	式	154,228,000	

--

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
男子寮	1	式	31,565,120	
職員住宅6棟	1	式	4,451,313	
職員住宅7棟	1	式	4,451,313	
職員住宅8棟	1	式	4,451,313	
職員住宅9棟	1	式	4,451,313	
職員住宅10棟	1	式	4,451,313	
職員住宅11棟	1	式	4,451,313	
屋外	1	式	22,074,094	
道路整備	1	式	27,457,784	
計			107,804,876	

