

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和2年1月31日
		開札日	令和1年10月31日
工事名称	大阪府営羽曳野古市第1期住宅（建て替え）造園工事（第1工区） 設計内訳書		
工事場所	羽曳野市古市		
工事費	¥5,810,200-	（消費税相当額	¥528,200- ）
工事価格	¥5,282,000-		
工事概要	植栽工事一式 （第1工区） 中高木18本、低木1,859本 芝張527.0㎡		

大阪府営羽曳野古市第1期住宅（建て替え）造園工事（第1工区）

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I 造 園 工 事		1	式	4,140,952	
計				4,140,952	
共通費					
I 共 通 仮 設 費		1	式	144,933	
II 現 場 管 理 費		1	式	471,447	
III 一 般 管 理 費 等		1	式	524,668	
計				1,141,048	
合計（工事価格）				5,282,000	
消 費 税 相 当 額	10%	1	式	528,200	
総合計（工事費）				5,810,200	

## 共通仮設費算出表

### 造園工事

イ1	造園工事の直接工事費	:	4,140,952
i1	造園工事の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0
j1	造園工事の住宅関係特殊工事費(①～④の計)	:	0
A1	造園工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費(イ1-i1-j1)	:	4,140,952
α1	A1に対する造園工事の共通仮設費率	:	3.50%
ロ1	造園工事に対する共通仮設費(A1×α1)	:	144,933
k1	造園工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費(①～④1の計)	:	0
e1	造園工事の共通仮設の積上げ分(府監督員事務所、交通誘導員等)	:	0

### 屋外整備工事

イ2	屋外整備工事の直接工事費	:	0
i2	屋外整備工事の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0
j2	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費(⑤～⑧の計)	:	0
A2	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費(イ2-i2-j2)	:	0
α2	A2に対する屋外整備工事の共通仮設費率	:	0.00%
ロ2	屋外整備工事に対する共通仮設費(A2×α2)	:	0
k2	屋外整備工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費(⑤1～⑧1の計)	:	0
e2	屋外整備工事の共通仮設の積上げ分(府監督員事務所、交通誘導員等)	:	0

※建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		金額 <sup>※</sup>		経費率	金額	
造園工事	舗装工事	①	0	1.00%	①1	0
	撤去工事	②	0		②1	0
	設備工事	③	0		③1	0
	その他	④	0		④1	0
	小計		0			0
屋外整備工事	舗装工事	⑤	0	1.00%	⑤1	0
	撤去工事	⑥	0		⑥1	0
	設備工事	⑦	0		⑦1	0
	その他	⑧	0		⑧1	0
	小計		0			0
合計			0			0

ei1	e1の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0
ei2	e2の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0

ハ	共通仮設費(ロ1+ロ2+k1+k2+e1+e2)	:	144,933
---	--------------------------	---	---------

## 現場管理費

## 造園工事

イ3	造園工事の純工事費(イ1+ロ1+①1~④1の計+e1)	:	4,285,885
ｾ3	造園工事の住宅関係特殊工事費(①2~④2、⑨2、⑩2の計)	:	0
A3	造園工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費(イ3-イ1-e1-ｾ3-ニ1)	:	4,285,885
β1	A3に対する造園工事の現場管理費率	:	11.00%
口3	造園工事に対する現場管理費(A3×β1)	:	471,447
ｧ3	造園工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費(①3~④3、⑨2、⑩2の計)	:	0
ニ1	造園工事の残土処分に係わる高速自動車道料金	:	0

## 屋外整備工事

イ4	屋外整備工事の純工事費(イ2+ロ2+⑤1~⑧1の計+e2)	:	0
ｾ4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費(⑤2~⑧2、⑪2、⑫2の計)	:	0
A4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費(イ4-イ2-ｾ4-ニ2)	:	0
β2	A4に対する屋外整備工事の現場管理費率	:	0.00%
口4	屋外整備工事に対する現場管理費(A4×β2)	:	0
ｧ4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費(⑤3~⑧3、⑪3、⑫3の計)	:	0
ニ2	屋外整備工事の残土処分に係わる高速自動車道料金	:	0

※建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		純工事費※		経費率	金額	
造園工事	舗装工事	①2	0	2.00%	①3	0
	撤去工事	②2	0		②3	0
	設備工事	③2	0		③3	0
	その他	④2	0		④3	0
	小計		0			0
屋外整備工事	舗装工事	⑤2	0	2.00%	⑤3	0
	撤去工事	⑥2	0		⑥3	0
	設備工事	⑦2	0		⑦3	0
	その他	⑧2	0		⑧3	0
	小計		0			0
共通仮設	舗装工事(植栽)	⑨2	0	2.00%	⑨3	0
	その他(植栽)	⑩2	0		⑩3	0
	小計		0		0	
	舗装工事(屋外)	⑪2	0	2.00%	⑪3	0
	その他(屋外)	⑫2	0		⑫3	0
小計		0		0		
合計			0			0

e3 現場管理費の積上げ分 : 0

ホ 現場管理費(口3+口4+ｧ3+ｧ4+e3) : 471,447

(大阪府営羽曳野古市第1期住宅(建て替え)造園工事(第1工区))

## 一般管理費等

イ5	総工事原価(イ3+イ4+ホ)	:	4,757,332
γ1	イ5に対する造園工事の一般管理費等率	:	11.00%
γ2	契約保証金を必要とする場合の造園工事の一般管理費等率(γ1+0.04%)	:	11.04%
チ'	一般管理費等(イ5×γ2)	:	525,209
	端数処理	:	▲ 541
チ	一般管理費等(端数処理後)	:	524,668













