

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和4年3月15日
		開札日	令和3年2月26日
工事名称	大阪府営金岡東第3住宅第1期エレベーター棟増築工事		
	設計内訳書		
工事場所	堺市北区新金岡町3丁		
工事費	¥456,294,300-	(うち消費税相当額	¥41,481,300-)
工事価格	¥414,813,000-		
工事概要	階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 S造 エレベーター棟 (渡り廊下付) 地上5階建 (停止箇所3) 設置基数 14基 アスベスト除去工事一式		

大阪府営金岡東第3住宅第1期エレベーター棟増築工事

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	244,278,173	
屋外整備工事		1	式	22,155,029	
小計				266,433,202	
電気設備工事		1	式	20,000,200	
機械設備工事		1	式	20,980,460	
ガス設備工事		1	式	3,655,000	
小計				44,635,660	
計				311,068,862	
共通費					
Ⅰ 共通仮設費		1	式	33,620,538	
Ⅱ 現場管理費		1	式	27,916,254	
Ⅲ 一般管理費等		1	式	42,207,346	
計				103,744,138	
合計（工事価格）				414,813,000	
消費税相当額	10%	1	式	41,481,300	
総合計（工事費）				456,294,300	

建築工事 種目別内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
11号棟1号機	1	式	15,032,716	
11号棟2号機	1	式	14,967,494	
11号棟3号機	1	式	14,996,916	
小計			44,997,126	
12号棟1号機	1	式	15,012,398	
12号棟2号機	1	式	15,012,398	
12号棟3号機	1	式	15,001,756	
小計			45,026,552	
21号棟1号機	1	式	15,008,568	
21号棟2号機	1	式	15,020,782	
小計			30,029,350	
22号棟1号機	1	式	15,033,886	
22号棟2号機	1	式	14,990,414	
22号棟3号機	1	式	15,001,056	
22号棟4号機	1	式	15,000,708	

建築工事 種目別内訳

2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
小計			60,026,064	
23号棟1号機	1	式	15,012,922	
23号棟2号機	1	式	15,008,568	
小計			30,021,490	
くい工事	1	式	26,097,000	
小計			26,097,000	
既存建物改修工事	1	式	7,368,139	
小計			7,368,139	
アスベスト除去工事	1	式	712,452	
小計			712,452	
計			244,278,173	

くい工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
11・12・21・22・23号棟		1		式		26,097,000			
	計					26,097,000			

既存建物改修工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
11号棟改修		1		式		1,315,147			
11号棟撤去		1		式		206,398			
	小計					1,521,545			
12号棟改修		1		式		1,315,147			
12号棟撤去		1		式		205,211			
	小計					1,520,358			
21号棟改修		1		式		937,176			
21号棟撤去		1		式		164,685			
	小計					1,101,861			
22号棟改修		1		式		1,803,941			
22号棟撤去		1		式		318,573			
	小計					2,122,514			
23号棟改修		1		式		937,176			
23号棟撤去		1		式		164,685			
	小計					1,101,861			

電気設備工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
1	1	号棟				
			1	式	5,099,530	
1	2	号棟				
			1	式	4,048,110	
2	1	号棟				
			1	式	2,781,820	
2	2	号棟				
			1	式	5,293,080	
2	3	号棟				
			1	式	2,777,660	
		計			20,000,200	

ガス設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
内管工事		1		式		3,655,000			
	計					3,655,000			