

当初

工事期間

契約締結日 ~ 令和3年3月5日

開札日

令和2年8月26日

工事名称 大阪府営金岡東第1住宅中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

設計内訳書

工事場所 堺市北区新金岡町2丁

工事費 ¥230,370,800- (うち消費税相当額 ¥20,942,800-)

工事価格 ¥209,428,000-

工事概要 中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積3,377㎡
中層耐火住宅 5階建 3棟 90戸撤去
アスベスト除去工事一式 除去面積4,891㎡
既存杭引抜工事一式

大阪府営金岡東第1住宅中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	179,155,313	
小計				179,155,313	
計				179,155,313	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	1,497,526	
II 現場管理費		1	式	5,853,743	
III 一般管理費等		1	式	22,921,418	
計				30,272,687	
合計（工事価格）				209,428,000	
消費税相当額	10%	1	式	20,942,800	
総合計（工事費）				230,370,800	

