

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和3年3月12日
		開札日	令和2年5月15日
工事名称	大阪府高野大橋住宅第2次中層耐火住宅撤去工事（第1工区） 設計内訳書		
工事場所	大阪市平野区瓜破東七丁目		
工事費	¥264,944,900-	（うち消費税相当額 ¥24,085,900- ）	
工事価格	¥240,859,000-		
工事概要	中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積5,759㎡ 中層耐火住宅 5階建て 3棟 70戸撤去 集会所 平屋建 1棟 給水塔 1基 アスベスト除去工事一式 除去面積4,733㎡ 既存杭引抜工事一式		

## 大阪府高野大橋住宅第2次中層耐火住宅撤去工事（第1工区）

## 総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	192,335,162	
小計				192,335,162	
計				192,335,162	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	15,868,901	
II 現場管理費		1	式	6,656,876	
III 一般管理費等		1	式	25,998,061	
計				48,523,838	
合計（工事価格）				240,859,000	
消費税相当額	10%	1	式	24,085,900	
総合計（工事費）				264,944,900	









