

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和3年1月15日
		開札日	令和2年5月15日
工事名称	大阪府営高野大橋住宅第2次中層耐火住宅撤去工事（第4工区）		
	設計内訳書		
工事場所	大阪市平野区瓜破東七丁目		
工事費	¥149,693,500-	（うち消費税相当額	¥13,608,500- ）
工事価格	¥136,085,000-		
工事概要	中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積6098㎡ 中層耐火住宅 5階建 1棟 40戸撤去 既存杭引抜工事一式		

大阪府営高野大橋住宅第2次中層耐火住宅撤去工事（第4工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	115,179,214	
小計				115,179,214	
計				115,179,214	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	998,400	
II 現場管理費		1	式	4,358,858	
III 一般管理費等		1	式	15,548,528	
計				20,905,786	
合計（工事価格）				136,085,000	
消費税相当額	10%	1	式	13,608,500	
総合計（工事費）				149,693,500	

