

当初

工事期間

契約締結日 ~ 令和3年3月12日

開札日

令和2年9月10日

工事名称 大阪府営堺新金岡2丁3番住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）

設計内訳書

工事場所 堺市北区新金岡2丁

工事費 ¥165,097,900- (うち消費税相当額 ¥15,008,900- )

工事価格 ¥150,089,000-

工事概要 中層耐火住宅撤去工事一式  
施工区域面積3,913㎡  
中層耐火住宅 5階建 2棟 60戸撤去  
アスベスト除去工事一式（除去面積 1,428.62㎡）  
既存杭引抜工事一式

大阪府営堺新金岡2丁3番住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）

総括表

| 名称         | 摘要  | 数量 | 単位 | 金額          | 備考 |
|------------|-----|----|----|-------------|----|
| 直接工事費      |     |    |    |             |    |
| 撤去工事       |     | 1  | 式  | 124,717,429 |    |
|            |     |    |    |             |    |
| 小計         |     |    |    | 124,717,429 |    |
|            |     |    |    |             |    |
|            |     |    |    |             |    |
|            |     |    |    |             |    |
| 計          |     |    |    | 124,717,429 |    |
|            |     |    |    |             |    |
| 共通費        |     |    |    |             |    |
| I 共通仮設費    |     | 1  | 式  | 3,902,104   |    |
| II 現場管理費   |     | 1  | 式  | 4,486,137   |    |
| III 一般管理費等 |     | 1  | 式  | 16,983,330  |    |
| 計          |     |    |    | 25,371,571  |    |
|            |     |    |    |             |    |
|            |     |    |    |             |    |
| 合計（工事価格）   |     |    |    | 150,089,000 |    |
|            |     |    |    |             |    |
| 消費税相当額     | 10% | 1  | 式  | 15,008,900  |    |
|            |     |    |    |             |    |
|            |     |    |    |             |    |
| 総合計（工事費）   |     |    |    | 165,097,900 |    |
|            |     |    |    |             |    |
|            |     |    |    |             |    |









