

工事名称: 大阪がん循環器病予防センター中央監視設備改修工事

工事場所: 大阪市城東区森之宮一丁目

総工事費 ¥16,879,500 .-

工事価格 ¥15,345,000 .-

工事概要

中央監視設備改修工事一式  
中央監視装置、端末機(既設盤内)の撤去及び新設  
【既存施設概要】  
SRC造 地上7階建地下1階 延べ面積4,933㎡

公告日	令和4年4月21日
開札日	令和4年5月18日
工期末	令和5年1月31日

大阪がん循環器病予防センター中央監視設備改修工事

電気

一般建築改修一般工事1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
<b>直接工事費</b>					
	一式		9,543,800		
小計				9,543,800	
<b>共通仮設費</b>					
	一式		459,559		
小計				459,559	
<b>現場管理費</b>					
	一式		3,297,996		
小計				3,297,996	
<b>一般管理費等</b>	一式			2,043,645	
共通費計				5,801,200	60.8%
<b>工事価格</b>	一式			15,345,000	
消費税等相当額	一式			1,534,500	工事価格×10%
<b>総工事費</b>	一式			16,879,500	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	9,510,200		
	処分費等	一式	(F入力値)	33,600		
小計			(F+H) (A入力値)	9,543,800		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	427,959		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	31,600		
小計				459,559		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	3,297,996		
小計				3,297,996		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	13,301,355		
一般管理費等(補正分除く)		15.33%	(K-E-J5) 13,301,355	2,039,097	率算定用の 基準単価→	(K) 13,301,355
(補正分)		0.04%	13,301,355	5,320		
			(小計)	2,044,417		
		数値処理		-772	数値処理前 工事価格→	15,345,772
小計		数値処理後小計		2,043,645		









電気設備工事		中央監視制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
中央監視制御タッチパネルコントローラ	UPS100VA含む	1	式		1,271,000	
リモートステーション		1	式		943,000	
ソフトウェア費		1	式		2,304,000	
画面制作費		1	式		1,080,000	
インストール費		1	式		155,000	
システム設計費		1	式		803,000	
現地作業費		1	式		1,537,000	
試運転調整費		1	式		561,000	
運搬、撤去費		1	式		7,200	
処分費	中央監視	1	式		3,600	
盤屏更新	撤去・新設	1	式		849,000	
処分費	盤	1	式		30,000	
計					9,543,800	

