

工事名称 大阪府三島府民センタービルC棟外部建具その他改修工事
工事場所 茨木市中穂積一丁目

概要

改修工事一式
外部建具改修85箇所
外壁改修2,441㎡
屋上防水改修292㎡
耐震改修 壁増し打ち補強 1箇所
上記に伴う、機械設備工事一式
【既存施設概要】 【既存施設概要】
RC造 地上3階建 延べ面積2,849㎡

工期 : 令和5年10月18日 ~ 令和6年12月18日

工事費内訳書総括表

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
改修工事	1	式	102,958,733	建築工事、機械設備工事の計
計（直接工事費）			102,958,733	
共通費				
共通仮設費	1	式	8,326,466	
現場管理費	1	式	14,871,751	
一般管理費等	1	式	16,185,050	
計（共通費）			39,383,267	
工事価格	1	式	142,342,000	

改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	【休日作業】	1	式	23,932,710	
計				23,932,710	
土工	【平日作業】	1	式	66,850	
計				66,850	
地業	【平日作業】	1	式	1,998	
計				1,998	
防水改修	撤去【休日作業】	1	式	385,024	
防水改修	改修【休日作業】	1	式	2,038,612	
計				2,423,636	
外壁改修	撤去【平日作業】	1	式	2,950,055	
外壁改修	改修【平日作業】	1	式	12,901,106	
計				15,851,161	
建具改修	撤去【休日作業】	1	式	2,002,485	
建具改修	改修【休日作業】	1	式	37,928,371	
計				39,930,856	

建築工事 中科目別内訳

改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内装改修	撤去【休日作業】	1	式	250,916	
内装改修	改修【休日作業】	1	式	1,226,409	
計				1,477,325	
塗装改修	改修【平日作業】	1	式	954,482	
塗装改修	改修【休日作業】	1	式	16,646	
計				971,128	
耐震（躯体）改修	改修【休日作業】	1	式	2,983,692	
計				2,983,692	
環境配慮改修	撤去【休日作業】	1	式	12,944,762	
計				12,944,762	
構内舗装	撤去【休日作業】	1	式	117,563	
構内舗装	改修【休日作業】	1	式	168,954	
計				286,517	
発生材処理	運搬【平日作業】	1	式	137,830	
発生材処理	処分【平日作業】	1	式	▲8,812	

