

工事名称:大阪府営新千里東住宅中層耐火住宅撤去工事(第3工区)

総工事費 ¥ 1 6 1, 9 2 6, 6 0 0

工事価格 ¥ 1 4 7, 2 0 6, 0 0 0

工事概要 (工事場所:豊中市新千里東町三丁目)

撤去工事一式  
施工区域面積 3,886.76㎡  
鉄筋コンクリート造、5階建、1棟、37戸  
建築面積 539.18㎡、延べ面積 2,487.59㎡  
アスベスト除去工事一式 除去面積 1,750.4㎡  
既存杭引抜工事一式  
仮設スロープ設置工事一式  
20号棟は住棟撤去済、杭引抜のみ

公 告 日 R5.8.24  
入札書の開札日 R5.9.14  
(工期)約 5.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R6.2.29

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
<b>1. 直 接 工 事 費</b>				
[ 1 ]	建物撤去工事	一式	114,538,724	
[ 2 ]	電気設備工事	一式	0	
[ 3 ]	機械設備工事	一式	0	
[ 4 ]	ガス設備工事	一式	0	
	小 計		114,538,724	
<b>2. 共 通 費</b>				
	共通仮設費	一式	11,935,310	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	4,040,092	経費率 合計
	一般管理費等	一式	16,691,874	16.75%
	小 計		32,667,276	(契約保証费率除く)
<b>3. 工 事 価 格</b>	(1+2)		147,206,000	
<b>4. 消 費 税 相 当 額</b>	一式		14,720,600	税率10%
<b>5. 総 工 事 費</b>	(3+4)		161,926,600	





























