

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和7年9月30日
		開札日	令和5年3月24日
工事名称	大阪府営高倉台センター住宅高層耐火住宅第2次撤去工事		
	工事費内訳書		
工事場所	堺市南区高倉台3丁		
工事費	¥646,137,800-	(うち消費税相当額	¥58,739,800- )
工事価格	¥587,398,000-		
工事概要	高層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積 約4,000㎡ 高層耐火住宅 SRC造 地上14階建 1棟 105戸 集会所 RC造 平屋建 1棟 ポンプ室 RC造 平屋建 1棟 アスベスト除去工事一式 除去面積710㎡、既存杭引抜工事一式		

## 大阪府営高倉台センター住宅高層耐火住宅第2次撤去工事

## 総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築物		1	式	436,992,534	
小計				436,992,534	
計				436,992,534	
共通費					
I  共通仮設費		1	式	64,504,754	
II  現場管理費		1	式	28,358,976	
III  一般管理費等		1	式	57,541,736	
計				150,405,466	
合計（工事価格）				587,398,000	
消費税相当額	10%	1	式	58,739,800	
総合計（工事費）				646,137,800	

















直接工事費 中科目別内訳

害虫駆除					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除	害虫駆除	1	式	904,784	
計				904,784	

直接工事費 中科目別内訳

外壁アスベスト除去工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁アスベスト除去工事 住棟3号棟	試験施工	1	式	600,000	
外壁アスベスト除去工事 住棟3号棟	本工事	1	式	12,718,800	
外壁アスベスト除去工事 住棟3号棟	環境測定	1	式	1,029,000	
外壁アスベスト除去工事 住棟3号棟	安全衛生設備	1	式	3,024,000	
計				17,371,800	
外壁アスベスト除去工事 集会所棟	本工事	1	式	3,150,600	
外壁アスベスト除去工事 集会所棟	環境測定	1	式	237,000	
外壁アスベスト除去工事 集会所棟	安全衛生設備	1	式	756,000	
計				4,143,600	
外壁アスベスト除去工事 ボンブ室棟	本工事	1	式	2,223,420	
外壁アスベスト除去工事 ボンブ室棟	環境測定	1	式	237,000	
外壁アスベスト除去工事 ボンブ室棟	安全衛生設備	1	式	756,000	
計				3,216,420	

