

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R2	泉州農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2020-20-012750		
委 託 名 称	大野池底樋管更生実施設計（2）業務		
履 行 場 所	和泉市尾井町		
竣 工 又 は 納 入 期 限	令和 2年10月20日 ~ 令和 3年 2月24日		
所 要 日 数	*****		
委 託 種 別	建設コンサルタント		
建設リサイクル法	*****		
備 考			

設 計 大 要	底樋管更生設計 一式		
設計金額	金	3,878,600	円
消費税抜き金額	金	3,526,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	352,600	円

事業名 ため池防災事業
 業務名 大野池底樋管更生実施設計 (2) 業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 設計業務価格			3,526,000	
2 ・業務原価			2,292,000	
3 ・ ・直接原価			1,514,000	
4 ・ ・ ・直接人件費	1.000	式	1,446,000	<
5 ・ ・ ・直接経費 (電子成果品作成費を除く)	1.000	式	8,000	
6 ・ ・ ・直接経費 (電子成果品作成費)	1.000	式	60,000	
7 ・ ・ その他原価				
			(4) × 標準値	
	1,446,000 × 53.850	53.850	%	778,000
8 ・ 一般管理費等				
			(4+5+6+7) × 標準値	
	2,292,000 × 53.850	53.850	%	1,234,000

事業名 ため池防災事業
業務名 大野池底樋管更生実施設計 (2) 業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				1,446,000	
・直接人件費	1.000	式		1,446,000	
・・・設計作業費	1.000	式		1,446,000	
・・・設計作業費	1.000	式	1,297,000	1,297,000	1式当たり
T00001 調査 /	1.000	式	308,970	308,970	歩A・単A T単 1号
T00002 底樋管の設計 /	1.000	式	557,200	557,200	歩A・単A T単 2号
T00003 仮設計画 /	1.000	式	183,300	183,300	歩A・単A T単 3号
T00004 照査 /	1.000	式	99,540	99,540	歩A・単A T単 4号
T00005 点検とりまとめ /	1.000	式	148,150	148,150	歩A・単A T単 5号
合計				1,297,160	
・・・打合せ(設計)	1.000	式	149,000	149,000	1式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	52,000	104,000	歩A・単A S単 6号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回	44,650	44,650	歩A・単A S単 7号
合計				148,650	

事業名 ため池防災事業
 業務名 大野池底樋管更生実施設計 (2) 業務

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				8,000	/
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1,000	式		8,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1,000	式		8,000	
・旅費交通費 (設計)	1,000	式	2,000	2,000	1式当たり
S63018 旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,1日,1時間	1,000	式	1,629	1,629	歩A・単A S単 8号
合 計				1,629	
・その他	1,000	式	6,000	6,000	1式当たり
S63023 電子納品版業務報告書作成 2.A-4,200,3cm,0	1,000	式	6,324	6,324	歩A・単A S単 9号
合 計				6,324	