

令和7年6月

工事名称 大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事（第2工区）

総工事費 ¥ 1 0 7, 7 0 7, 6 0 0

工事価格 ¥ 9 7, 9 1 6, 0 0 0

工事概要（工事場所：吹田市高野台4丁目）

中層耐火住宅撤去工事一式  
施工区域面積 2,907㎡  
中層耐火住宅 RC造 地上4階建 1棟 24戸  
アスベスト除去工事一式 2,113㎡  
既存杭引抜工事一式

公告日 R7.6.26

入札書の開札日 R7.7.17

(工期)約 5.7 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R8.1.22

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)				備 考
<b>1. 直 接 工 事 費</b>							
[ 1 ]	建物撤去工事	一式	75,178,220				
[ 2 ]	電気設備工事	一式	0				
[ 3 ]	機械設備工事	一式	0				
[ 4 ]	ガス設備工事	一式	0				
	小 計		75,178,220				
<b>2. 共 通 費</b>							
				A	E	M	
	共通仮設費	一式	6,798,645	6,798,645	0	0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	4,407,071	4,407,071	0	0	経費率 合計
	一般管理費等	一式	11,532,064				18.81%
							(契約保証費率除く)
	小 計		22,737,780				
<b>3. 工 事 価 格 (1+2)</b>			97,916,000				
<b>4. 消 費 税 相 当 額 一式</b>			9,791,600				税率10%
<b>5. 総 工 事 費 (3+4)</b>			107,707,600				

























