

令和7年4月

工事名称：大阪府営槇塚台第1住宅第2期エレベーター棟増築工事(第1工区)

総工事費 ¥ 392,946,400

工事価格 ¥ 357,224,000

工事場所：堺市南区槇塚台1丁

工事概要：階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事
S造 エレベーター棟(渡り廊下付)
5階建(停止箇所数5)設置基数:2基
5階建(停止箇所数3)設置基数:5基

開札日： R7.6.18

公告日： R7.5.15

工期末： R8.10.19

(工期) 約 15.6 ヶ月

大阪府

大阪府営榎塚台第1住宅第2期エレベーター棟増築工事（第1工区）

総括表

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|------------|-----|----|----|-------------|----|
| 直接工事費 | | | | | |
| 建築工事 | | 1 | 式 | 197,776,993 | |
| 電気設備工事 | | 1 | 式 | 16,549,468 | |
| 機械設備工事 | | 1 | 式 | 25,396,773 | |
| ガス設備工事 | | 1 | 式 | 2,587,200 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | 242,310,434 | |
| | | | | | |
| 共通費 | | | | | |
| I 共通仮設費 | | 1 | 式 | 48,107,417 | |
| II 現場管理費 | | 1 | 式 | 29,819,320 | |
| III 一般管理費等 | | 1 | 式 | 36,986,829 | |
| 計 | | | | 114,913,566 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計（工事価格） | | | | 357,224,000 | |
| | | | | | |
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式 | 35,722,400 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 総合計（工事費） | | | | 392,946,400 | |
| | | | | | |

| エレベーター本体工事 1号棟1号機 | | | | | |
|-------------------|-----|-----|------------|-----|--|
| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | |
| 直接仮設工事 | 1 | 式 | 1,936,983 | | |
| 土工事 | 1 | 式 | 892,045 | | |
| 地業工事 | 1 | 式 | 26,894 | | |
| 鉄筋工事 | 1 | 式 | 282,568 | | |
| コンクリート工事 | 1 | 式 | 823,981 | | |
| 型枠工事 | 1 | 式 | 351,373 | | |
| 鉄骨工事 | 1 | 式 | 5,630,242 | | |
| 既製コンクリート工事 | 1 | 式 | 1,474,026 | | |
| 防水工事 | 1 | 式 | 158,042 | | |
| 金属工事 (屋根及び樋含む) | 1 | 式 | 3,793,353 | | |
| 左官工事 | 1 | 式 | 624,642 | | |
| 塗装工事 | 1 | 式 | 320 | | |
| 内外装工事 | 1 | 式 | 150,800 | | |
| エレベーター機器工事 | 1 | 式 | 8,772,000 | | |
| 計 | | | 24,917,269 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| エレベーター本体工事 2号棟1号機 | | | | | |
|-------------------|-----|-----|------------|-----|--|
| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | |
| 直接仮設工事 | 1 | 式 | 1,936,983 | | |
| 土工事 | 1 | 式 | 849,945 | | |
| 地業工事 | 1 | 式 | 26,894 | | |
| 鉄筋工事 | 1 | 式 | 282,568 | | |
| コンクリート工事 | 1 | 式 | 828,271 | | |
| 型枠工事 | 1 | 式 | 351,373 | | |
| 鉄骨工事 | 1 | 式 | 5,630,242 | | |
| 既製コンクリート工事 | 1 | 式 | 1,474,026 | | |
| 防水工事 | 1 | 式 | 158,042 | | |
| 金属工事 (屋根及び樋含む) | 1 | 式 | 3,793,353 | | |
| 左官工事 | 1 | 式 | 624,642 | | |
| 塗装工事 | 1 | 式 | 320 | | |
| 内外装工事 | 1 | 式 | 150,800 | | |
| エレベーター機器工事 | 1 | 式 | 8,772,000 | | |
| 計 | | | 24,879,459 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| エレベーター本体工事 3号棟1号機 | | | | | |
|-------------------|-----|-----|------------|-----|--|
| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | |
| 直接仮設工事 | 1 | 式 | 1,570,041 | | |
| 土工事 | 1 | 式 | 1,196,845 | | |
| 地業工事 | 1 | 式 | 28,346 | | |
| 鉄筋工事 | 1 | 式 | 314,145 | | |
| コンクリート工事 | 1 | 式 | 956,792 | | |
| 型枠工事 | 1 | 式 | 347,958 | | |
| 鉄骨工事 | 1 | 式 | 3,923,797 | | |
| 既製コンクリート工事 | 1 | 式 | 1,223,190 | | |
| 防水工事 | 1 | 式 | 172,667 | | |
| 金属工事 (屋根及び樋含む) | 1 | 式 | 1,275,476 | | |
| 左官工事 | 1 | 式 | 386,821 | | |
| 塗装工事 | 1 | 式 | 4,960 | | |
| 内外装工事 | 1 | 式 | 37,540 | | |
| エレベーター機器工事 | 1 | 式 | 7,650,000 | | |
| 計 | | | 19,088,578 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| エレベーター本体工事 3号棟2号機 | | | | | |
|-------------------|-----|-----|------------|-----|--|
| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | |
| 直接仮設工事 | 1 | 式 | 1,570,041 | | |
| 土工事 | 1 | 式 | 1,196,845 | | |
| 地業工事 | 1 | 式 | 28,346 | | |
| 鉄筋工事 | 1 | 式 | 314,145 | | |
| コンクリート工事 | 1 | 式 | 956,792 | | |
| 型枠工事 | 1 | 式 | 347,958 | | |
| 鉄骨工事 | 1 | 式 | 3,923,797 | | |
| 既製コンクリート工事 | 1 | 式 | 1,223,190 | | |
| 防水工事 | 1 | 式 | 172,667 | | |
| 金属工事 (屋根及び樋含む) | 1 | 式 | 1,275,476 | | |
| 左官工事 | 1 | 式 | 386,821 | | |
| 塗装工事 | 1 | 式 | 4,960 | | |
| 内外装工事 | 1 | 式 | 37,540 | | |
| エレベーター機器工事 | 1 | 式 | 7,650,000 | | |
| 計 | | | 19,088,578 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| エレベーター本体工事 3号棟3号機 | | | | | |
|-------------------|-----|-----|------------|-----|--|
| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | |
| 直接仮設工事 | 1 | 式 | 1,570,041 | | |
| 土工事 | 1 | 式 | 1,196,845 | | |
| 地業工事 | 1 | 式 | 28,346 | | |
| 鉄筋工事 | 1 | 式 | 314,145 | | |
| コンクリート工事 | 1 | 式 | 956,792 | | |
| 型枠工事 | 1 | 式 | 347,958 | | |
| 鉄骨工事 | 1 | 式 | 3,923,797 | | |
| 既製コンクリート工事 | 1 | 式 | 1,223,190 | | |
| 防水工事 | 1 | 式 | 172,667 | | |
| 金属工事 (屋根及び樋含む) | 1 | 式 | 1,275,476 | | |
| 左官工事 | 1 | 式 | 386,821 | | |
| 塗装工事 | 1 | 式 | 4,960 | | |
| 内外装工事 | 1 | 式 | 37,540 | | |
| エレベーター機器工事 | 1 | 式 | 7,650,000 | | |
| 計 | | | 19,088,578 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| エレベーター本体工事 4号棟1号機 | | | | | |
|-------------------|-----|-----|------------|-----|--|
| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | |
| 直接仮設工事 | 1 | 式 | 1,570,041 | | |
| 土工事 | 1 | 式 | 1,196,845 | | |
| 地業工事 | 1 | 式 | 28,346 | | |
| 鉄筋工事 | 1 | 式 | 314,145 | | |
| コンクリート工事 | 1 | 式 | 956,792 | | |
| 型枠工事 | 1 | 式 | 347,958 | | |
| 鉄骨工事 | 1 | 式 | 3,923,797 | | |
| 既製コンクリート工事 | 1 | 式 | 1,223,190 | | |
| 防水工事 | 1 | 式 | 172,667 | | |
| 金属工事 (屋根及び樋含む) | 1 | 式 | 1,275,476 | | |
| 左官工事 | 1 | 式 | 386,821 | | |
| 塗装工事 | 1 | 式 | 4,960 | | |
| 内外装工事 | 1 | 式 | 37,540 | | |
| エレベーター機器工事 | 1 | 式 | 7,650,000 | | |
| 計 | | | 19,088,578 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| エレベーター本体工事 4号棟2号機 | | | | | |
|-------------------|-----|-----|------------|-----|--|
| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | |
| 直接仮設工事 | 1 | 式 | 1,570,041 | | |
| 土工事 | 1 | 式 | 1,196,845 | | |
| 地業工事 | 1 | 式 | 28,346 | | |
| 鉄筋工事 | 1 | 式 | 314,145 | | |
| コンクリート工事 | 1 | 式 | 956,792 | | |
| 型枠工事 | 1 | 式 | 347,958 | | |
| 鉄骨工事 | 1 | 式 | 3,923,797 | | |
| 既製コンクリート工事 | 1 | 式 | 1,223,190 | | |
| 防水工事 | 1 | 式 | 172,667 | | |
| 金属工事 (屋根及び樋含む) | 1 | 式 | 1,275,476 | | |
| 左官工事 | 1 | 式 | 386,821 | | |
| 塗装工事 | 1 | 式 | 4,960 | | |
| 内外装工事 | 1 | 式 | 37,540 | | |
| エレベーター機器工事 | 1 | 式 | 7,650,000 | | |
| 計 | | | 19,088,578 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| エレベーター本体工事 1号棟1号機 | | | | | |
|-------------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設工事 | | 1 | 式 | 1,936,983 | |
| 計 | | | | 1,936,983 | |
| 土工事 | | 1 | 式 | 892,045 | |
| 計 | | | | 892,045 | |
| 地業工事 | | 1 | 式 | 26,894 | |
| 計 | | | | 26,894 | |
| 鉄筋工事 | | 1 | 式 | 282,568 | |
| 計 | | | | 282,568 | |
| コンクリート工事 | | 1 | 式 | 823,981 | |
| 計 | | | | 823,981 | |
| 型枠工事 | | 1 | 式 | 351,373 | |
| 計 | | | | 351,373 | |
| 鉄骨工事 | | 1 | 式 | 5,630,242 | |
| 計 | | | | 5,630,242 | |
| 既製コンクリート工事 | | 1 | 式 | 1,474,026 | |
| 計 | | | | 1,474,026 | |
| 防水工事 | | 1 | 式 | 158,042 | |
| 計 | | | | 158,042 | |
| 金属工事 (屋根及び樋含む) | | 1 | 式 | 3,793,353 | |
| 計 | | | | 3,793,353 | |

| エレベーター本体工事 2号棟1号機 | | | | | |
|-------------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設工事 | | 1 | 式 | 1,936,983 | |
| 計 | | | | 1,936,983 | |
| 土工事 | | 1 | 式 | 849,945 | |
| 計 | | | | 849,945 | |
| 地業工事 | | 1 | 式 | 26,894 | |
| 計 | | | | 26,894 | |
| 鉄筋工事 | | 1 | 式 | 282,568 | |
| 計 | | | | 282,568 | |
| コンクリート工事 | | 1 | 式 | 828,271 | |
| 計 | | | | 828,271 | |
| 型枠工事 | | 1 | 式 | 351,373 | |
| 計 | | | | 351,373 | |
| 鉄骨工事 | | 1 | 式 | 5,630,242 | |
| 計 | | | | 5,630,242 | |
| 既製コンクリート工事 | | 1 | 式 | 1,474,026 | |
| 計 | | | | 1,474,026 | |
| 防水工事 | | 1 | 式 | 158,042 | |
| 計 | | | | 158,042 | |
| 金属工事 (屋根及び樋含む) | | 1 | 式 | 3,793,353 | |
| 計 | | | | 3,793,353 | |

| エレベーター本体工事 3号棟1号機 | | | | | |
|-------------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設工事 | | 1 | 式 | 1,570,041 | |
| 計 | | | | 1,570,041 | |
| 土工事 | | 1 | 式 | 1,196,845 | |
| 計 | | | | 1,196,845 | |
| 地業工事 | | 1 | 式 | 28,346 | |
| 計 | | | | 28,346 | |
| 鉄筋工事 | | 1 | 式 | 314,145 | |
| 計 | | | | 314,145 | |
| コンクリート工事 | | 1 | 式 | 956,792 | |
| 計 | | | | 956,792 | |
| 型枠工事 | | 1 | 式 | 347,958 | |
| 計 | | | | 347,958 | |
| 鉄骨工事 | | 1 | 式 | 3,923,797 | |
| 計 | | | | 3,923,797 | |
| 既製コンクリート工事 | | 1 | 式 | 1,223,190 | |
| 計 | | | | 1,223,190 | |
| 防水工事 | | 1 | 式 | 172,667 | |
| 計 | | | | 172,667 | |
| 金属工事 (屋根及び樋含む) | | 1 | 式 | 1,275,476 | |
| 計 | | | | 1,275,476 | |

| エレベーター本体工事 3号棟2号機 | | | | | |
|-------------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設工事 | | 1 | 式 | 1,570,041 | |
| 計 | | | | 1,570,041 | |
| 土工事 | | 1 | 式 | 1,196,845 | |
| 計 | | | | 1,196,845 | |
| 地業工事 | | 1 | 式 | 28,346 | |
| 計 | | | | 28,346 | |
| 鉄筋工事 | | 1 | 式 | 314,145 | |
| 計 | | | | 314,145 | |
| コンクリート工事 | | 1 | 式 | 956,792 | |
| 計 | | | | 956,792 | |
| 型枠工事 | | 1 | 式 | 347,958 | |
| 計 | | | | 347,958 | |
| 鉄骨工事 | | 1 | 式 | 3,923,797 | |
| 計 | | | | 3,923,797 | |
| 既製コンクリート工事 | | 1 | 式 | 1,223,190 | |
| 計 | | | | 1,223,190 | |
| 防水工事 | | 1 | 式 | 172,667 | |
| 計 | | | | 172,667 | |
| 金属工事 (屋根及び樋含む) | | 1 | 式 | 1,275,476 | |
| 計 | | | | 1,275,476 | |

| エレベーター本体工事 3号棟3号機 | | | | | |
|-------------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設工事 | | 1 | 式 | 1,570,041 | |
| 計 | | | | 1,570,041 | |
| 土工事 | | 1 | 式 | 1,196,845 | |
| 計 | | | | 1,196,845 | |
| 地業工事 | | 1 | 式 | 28,346 | |
| 計 | | | | 28,346 | |
| 鉄筋工事 | | 1 | 式 | 314,145 | |
| 計 | | | | 314,145 | |
| コンクリート工事 | | 1 | 式 | 956,792 | |
| 計 | | | | 956,792 | |
| 型枠工事 | | 1 | 式 | 347,958 | |
| 計 | | | | 347,958 | |
| 鉄骨工事 | | 1 | 式 | 3,923,797 | |
| 計 | | | | 3,923,797 | |
| 既製コンクリート工事 | | 1 | 式 | 1,223,190 | |
| 計 | | | | 1,223,190 | |
| 防水工事 | | 1 | 式 | 172,667 | |
| 計 | | | | 172,667 | |
| 金属工事 (屋根及び樋含む) | | 1 | 式 | 1,275,476 | |
| 計 | | | | 1,275,476 | |

| エレベーター本体工事 4号棟1号機 | | | | | |
|-------------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設工事 | | 1 | 式 | 1,570,041 | |
| 計 | | | | 1,570,041 | |
| 土工事 | | 1 | 式 | 1,196,845 | |
| 計 | | | | 1,196,845 | |
| 地業工事 | | 1 | 式 | 28,346 | |
| 計 | | | | 28,346 | |
| 鉄筋工事 | | 1 | 式 | 314,145 | |
| 計 | | | | 314,145 | |
| コンクリート工事 | | 1 | 式 | 956,792 | |
| 計 | | | | 956,792 | |
| 型枠工事 | | 1 | 式 | 347,958 | |
| 計 | | | | 347,958 | |
| 鉄骨工事 | | 1 | 式 | 3,923,797 | |
| 計 | | | | 3,923,797 | |
| 既製コンクリート工事 | | 1 | 式 | 1,223,190 | |
| 計 | | | | 1,223,190 | |
| 防水工事 | | 1 | 式 | 172,667 | |
| 計 | | | | 172,667 | |
| 金属工事 (屋根及び樋含む) | | 1 | 式 | 1,275,476 | |
| 計 | | | | 1,275,476 | |

| エレベーター本体工事 4号棟2号機 | | | | | |
|-------------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設工事 | | 1 | 式 | 1,570,041 | |
| 計 | | | | 1,570,041 | |
| 土工事 | | 1 | 式 | 1,196,845 | |
| 計 | | | | 1,196,845 | |
| 地業工事 | | 1 | 式 | 28,346 | |
| 計 | | | | 28,346 | |
| 鉄筋工事 | | 1 | 式 | 314,145 | |
| 計 | | | | 314,145 | |
| コンクリート工事 | | 1 | 式 | 956,792 | |
| 計 | | | | 956,792 | |
| 型枠工事 | | 1 | 式 | 347,958 | |
| 計 | | | | 347,958 | |
| 鉄骨工事 | | 1 | 式 | 3,923,797 | |
| 計 | | | | 3,923,797 | |
| 既製コンクリート工事 | | 1 | 式 | 1,223,190 | |
| 計 | | | | 1,223,190 | |
| 防水工事 | | 1 | 式 | 172,667 | |
| 計 | | | | 172,667 | |
| 金属工事 (屋根及び樋含む) | | 1 | 式 | 1,275,476 | |
| 計 | | | | 1,275,476 | |

| 既存建物改修工事 | | | | | |
|----------|-------|----|----|---------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 1号棟改修 | 1号棟改修 | 1 | 式 | 477,224 | |
| 計 | | | | 477,224 | |
| 1号棟撤去 | 1号棟撤去 | 1 | 式 | 205,043 | |
| 計 | | | | 205,043 | |
| 2号棟改修 | 2号棟改修 | 1 | 式 | 477,224 | |
| 計 | | | | 477,224 | |
| 2号棟撤去 | 2号棟撤去 | 1 | 式 | 205,043 | |
| 計 | | | | 205,043 | |
| 3号棟改修 | 3号棟改修 | 1 | 式 | 458,915 | |
| 計 | | | | 458,915 | |
| 3号棟撤去 | 3号棟撤去 | 1 | 式 | 486,934 | |
| 計 | | | | 486,934 | |
| 4号棟改修 | 4号棟改修 | 1 | 式 | 421,991 | |
| 計 | | | | 421,991 | |
| 4号棟撤去 | 4号棟撤去 | 1 | 式 | 322,622 | |
| 計 | | | | 322,622 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 外構施設改修工事 | | | | | |
|----------|-------|----|----|------------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 1号棟改修 | 1号棟改修 | 1 | 式 | 5,390,633 | |
| 計 | | | | 5,390,633 | |
| 1号棟撤去 | 1号棟撤去 | 1 | 式 | 393,188 | |
| 計 | | | | 393,188 | |
| 2号棟改修 | 2号棟改修 | 1 | 式 | 5,380,149 | |
| 計 | | | | 5,380,149 | |
| 2号棟撤去 | 2号棟撤去 | 1 | 式 | 297,651 | |
| 計 | | | | 297,651 | |
| 3号棟改修 | 3号棟改修 | 1 | 式 | 10,520,195 | |
| 計 | | | | 10,520,195 | |
| 3号棟撤去 | 3号棟撤去 | 1 | 式 | 1,095,990 | |
| 計 | | | | 1,095,990 | |
| 4号棟改修 | 4号棟改修 | 1 | 式 | 8,455,695 | |
| 計 | | | | 8,455,695 | |
| 4号棟撤去 | 4号棟撤去 | 1 | 式 | 1,200,935 | |
| 計 | | | | 1,200,935 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 地中埋設管等改修工事 | | | | | |
|------------|-------|----|----|---------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 1号棟改修 | 1号棟改修 | 1 | 式 | 140,175 | |
| 計 | | | | 140,175 | |
| 1号棟撤去 | 1号棟撤去 | 1 | 式 | 12,357 | |
| 計 | | | | 12,357 | |
| 2号棟改修 | 2号棟改修 | 1 | 式 | 137,548 | |
| 計 | | | | 137,548 | |
| 2号棟撤去 | 2号棟撤去 | 1 | 式 | 11,957 | |
| 計 | | | | 11,957 | |
| 3号棟改修 | 3号棟改修 | 1 | 式 | 819,885 | |
| 計 | | | | 819,885 | |
| 3号棟撤去 | 3号棟撤去 | 1 | 式 | 88,426 | |
| 計 | | | | 88,426 | |
| 4号棟改修 | 4号棟改修 | 1 | 式 | 567,599 | |
| 計 | | | | 567,599 | |
| 4号棟撤去 | 4号棟撤去 | 1 | 式 | 58,996 | |
| 計 | | | | 58,996 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 電気設備工事 | | | | | |
|----------|------------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 1号棟 電気設備 | 引込幹線設備 | 1 | 式 | 1,300,360 | |
| 1号棟 電気設備 | 電灯・コンセント設備 | 1 | 式 | 1,129,768 | |
| 1号棟 電気設備 | 電話設備 | 1 | 式 | 85,700 | |
| 1号棟 電気設備 | 屋外灯設備 | 1 | 式 | 8,865 | |
| | 計 | | | 2,524,693 | |
| 2号棟 電気設備 | 引込幹線設備 | 1 | 式 | 1,274,890 | |
| 2号棟 電気設備 | 電灯・コンセント設備 | 1 | 式 | 1,129,768 | |
| 2号棟 電気設備 | 電話設備 | 1 | 式 | 85,700 | |
| | 計 | | | 2,490,358 | |
| 3号棟 電気設備 | 引込幹線設備 | 1 | 式 | 2,884,875 | |
| 3号棟 電気設備 | 電灯・コンセント設備 | 1 | 式 | 2,630,167 | |
| 3号棟 電気設備 | 電話設備 | 1 | 式 | 351,180 | |
| 3号棟 電気設備 | 屋外灯設備 | 1 | 式 | 61,302 | |
| 3号棟 電気設備 | 仮設工事 | 1 | 式 | 659,866 | |
| | 計 | | | 6,587,390 | |
| 4号棟 電気設備 | 引込幹線設備 | 1 | 式 | 2,561,375 | |
| 4号棟 電気設備 | 電灯・コンセント設備 | 1 | 式 | 1,830,381 | |
| 4号棟 電気設備 | 電話設備 | 1 | 式 | 277,350 | |
| 4号棟 電気設備 | 屋外灯設備 | 1 | 式 | 277,921 | |
| | 計 | | | 4,947,027 | |

| 衛生設備工事 | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 1号棟 | 屋外給水設備 | 1 | 式 | 4,520,467 | |
| 1号棟 | 屋外排水設備 | 1 | 式 | 851,083 | |
| 1号棟 | 換気設備 | 1 | 式 | 393,000 | |
| | 計 | | | 5,764,550 | |
| 2号棟 | 屋外給水設備 | 1 | 式 | 3,131,371 | |
| 2号棟 | 屋外排水設備 | 1 | 式 | 867,647 | |
| 2号棟 | 換気設備 | 1 | 式 | 393,000 | |
| | 計 | | | 4,392,018 | |
| 3号棟 | 屋外給水設備 | 1 | 式 | 7,074,964 | |
| 3号棟 | 屋外排水設備 | 1 | 式 | 2,485,788 | |
| | 計 | | | 9,560,752 | |
| 4号棟 | 屋外給水設備 | 1 | 式 | 5,000,109 | |
| 4号棟 | 屋外排水設備 | 1 | 式 | 679,344 | |
| | 計 | | | 5,679,453 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

