

令和7年7月

工 事 名 称 大阪府営千里藤白台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事（第2工区）（その2）

総工事費 ¥ 1 7 3, 1 0 8, 1 0 0

工事価格 ¥ 1 5 7, 3 7 1, 0 0 0

工 事 概 要 （工事場所：吹田市藤白台一丁目）

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 4,177㎡
中層耐火住宅 RC造、地上4、5階建、1棟、28戸
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 2,400㎡
既存杭引抜工事一式

公 告 日 R6.7.10
入札書の開札日 R7.8.1
(工期)約 7.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日 ～

R8.3.18

NO. 1

大 阪 府

名	称	単	位	金	額(円)	小	計(円)	備	考
1, 直 接 工 事 費									
[1]	建物撤去工事	一式		129,150,133					
[2]	電気設備工事	一式		0					
[3]	機械設備工事	一式		0					
[4]	ガス設備工事	一式		0					
小				計		129,150,133			
2. 共 通 費									
					A	E	M		
共 通 仮 設 費	一式		4,798,348		4,798,348	0	0	(共仮は積上げのみ)	
現 場 管 理 費	一式		5,701,654		5,701,654	0	0	経費率 合計	
一 般 管 理 費 等	一式		17,720,865					18.15%	
								(契約保証費率除く)	
小				計		28,220,867			
3. 工 事 価 格				(1+2)		157,371,000			
4. 消 費 税 相 当 額				一式		15,737,100	税率10%		
5. 総 工 事 費				(3+4)		173,108,100			

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

