

令和7年10月

工 事 名 称：大阪府営交野梅が枝第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第3工区）（その2）

総工事費 ￥75,717,400

工事価格 ￥68,834,000

工 事 概 要 （工事場所：交野市梅が枝）			
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積 2,921㎡ 中層耐火住宅 RC造 地上5階建 1棟 30戸			
		公 告 日	R7.10.2
		入札書の開札日 (工期)約	R7.10.24 4.2 ヶ月
請負業者名			
請負金額¥	工 期	契約締結日	～ R8.3.18

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考		
1, 直 接 工 事 費						
[1]	建物撤去工事	一式	47,402,769			
[2]	電気設備工事	一式	0			
[3]	機械設備工事	一式	0			
[4]	ガス設備工事	一式	0			
小 計			47,402,769			
2. 共 通 費						
			A	E	M	
共 通 仮 設 費	一式	10,051,894	10,051,894	0	0	(共仮は積上げのみ)
現 場 管 理 費	一式	3,005,846	3,005,846	0	0	経費率 合計
一 般 管 理 費 等	一式	8,373,491				19.31%
						(契約保証費率除く)
小 計			21,431,231			
3. 工 事 価 格		(1+2)	68,834,000			
4. 消 費 税 相 当 額		一式	6,883,400			税率10%
5. 総 工 事 費		(3+4)	75,717,400			

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

[illegible]

[illegible]

[illegible]

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

E. 撤去用水費

[illegible]

A. 撤去工事

[illegible]

[illegible]

C. 整地工事

[illegible]

D. 害虫駆除

[illegible]

E. 撤去用水費

[illegible]