

第45回全国豊かな海づくり大会「魚庭（なにわ）の海おおさか大会」
ウェブサイト構築・運用業務 への質問に対する回答

NO.	資料名・ページ数等	質問内容	回答
1	仕様書 P3 第1 4	（業務委託期間は令和7年度から令和8年度末までのため、）入札金額は令和7年度と令和8年度の金額を合算した2年度分の合計金額をを入札書に記載すればよいでしょうか？	お見込みのとおりです。
2	仕様書 P3 第1 5	9/19の運用開始時点までに実現するページ範囲や作業スケジュールについては契約後に協議の上で決定するという事で良いでしょうか	お見込みのとおりです。契約後に協議の上、決定させていただきます。
3	仕様書 P4 第2 2 (5)	毎月1日程度の作業を行う想定でのお見積りを行えばよいでしょうか	お見込みのとおりです。
4	仕様書 p5 第2 3 (2)③	コンテンツの更新作業量は「月1日程度の範囲」というお見積範囲に含まれるでしょうか また、作業を超過する場合はどの様にすればよいでしょうか	コンテンツ更新作業量は保守管理の月1日程度の範囲に含みます。 また、作業超過の場合は、別途事務局と協議させていただきます。
5	仕様書 P6 第2 3 (6)	「つながるコンテンツ」とは上記URLのページ内からリンクされている下層ページが対象でしょうか？	お見込みのとおりです。
6	仕様書 P6 第2 3 (6)	本サイトへ移行後は情報が2重にならないように、大阪府ホームページからは移行対象ページは削除され、本サイトをメインサイトとして運用されるお考えと推察いたしますが間違いないでしょうか？	お見込みのとおりです。 ただし、大会に関する必要最低限の情報は府WEBサイトに掲載し、本サイトにリンクすることを予定しています。
7	仕様書 p7 第2 5 (1)	①～③の作業について 「月1日程度の範囲」というお見積範囲に含まれるでしょうか また、作業を超過する場合はどの様にすればよいでしょうか	該当の作業については、保守管理の月1日程度の範囲に含みます。 また、作業超過の場合は、別途事務局と協議させていただきます。
8	仕様書 p8 第2 5 (3)	アクセス情報の収集と報告の頻度を教えてください。 また上記作業は「月1日程度の範囲」というお見積範囲に含まれるでしょうか また、作業を超過する場合はどの様にすればよいでしょうか	頻度については、契約後に協議の上決定させていただきます。 また、本作業については保守管理の月1日程度の範囲に含みます。 作業超過の場合は、別途事務局と協議させていただきます。
9	仕様書 p8 第3 3	コンテンツを追加作成する場合の費用見積方法は契約締結後に提出するという認識でよいでしょうか	お見込みのとおりです。
10	仕様書 p9 第3 4	サーバを拡張する場合の費用見積方法は契約締結後に受注者が提出するという認識でよいでしょうか	お見込みのとおりです。