積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立芥川高等学校受変電設備改修工事
工　事　場　所	高槻市浦堂一丁目
工　　期	工事契約締結日から令和8年2月27日まで
工　事　概　要	受変電設備改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	11,928,389	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	1,123,910	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	5,032,030	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	2,697,671	
工　事　価　格			20,782,000	
予　定　価　格			20,736,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
電気設備工事費			11,928,389	
計			11,928,389	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 (大阪府立芥川高等学校) (受変電設備改修工事)	1	式	11,928,389	
計			11,928,389	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事(大阪府立芥川高等学校)(受変電設備改修工事)				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	1	式	1,341,010	
校舎棟（７棟）	1	式	10,587,379	
計			11,928,389	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事(大阪府立芥川高等学校)(受変電設備改修工事)

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	高圧引込設備	1	式	1,286,841	
屋外	仮設工事	1	式	54,169	
計				1,341,010	
校舎棟（７棟）	高圧引込設備	1	式	1,700,094	
校舎棟（７棟）	受変電設備	1	式	8,815,045	
校舎棟（７棟）	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	54,620	
校舎棟（７棟）	自動火災報知設備	1	式	17,620	
計				10,587,379	