積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立春日丘高等学校万年塀改修工事
工　事　場　所	茨木市春日二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和7年9月17日まで
工　事　概　要	万年塀改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	6,241,984	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	1,388,513	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	1,848,925	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	1,554,578	
工　事　価　格			11,034,000	
予　定　価　格				

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
1. 建築改修工事費			6,241,984	
計			6,241,984	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
万年塀改修工事	1	式	6,241,984	
計			6,241,984	

建築工事　科目別内訳

万年塀改修工事				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
A工区　万年塀改修工事	1	式	5,884,899	
B工区　万年塀改修工事	1	式	357,085	
計			6,241,984	

建築工事　中科目別内訳

万年塀改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
A工区　万年塀改修工事	直接仮設	1	式	199,694	
A工区　万年塀改修工事	撤去工事	1	式	945,343	
A工区　万年塀改修工事	ﾌｪﾝｽ改修工事	1	式	4,502,168	
A工区　万年塀改修工事	発生材処理	1	式	237,694	
計				5,884,899	
B工区　万年塀改修工事	直接仮設	1	式	59,220	
B工区　万年塀改修工事	撤去工事	1	式	28,477	
B工区　万年塀改修工事	万年塀補修工事	1	式	265,856	
B工区　万年塀改修工事	発生材処理	1	式	3,532	
計				357,085	