# 積　算　内　訳　書　（公表用）

| | |
|---|---|
| 工事名称 | 大阪府立高槻北学校プール改修工事 |
| 工事場所 | 高槻市別所本町 |
| 工　　期 | 工事契約締結日から令和8年2月4日まで |
| 工事概要 | プール改修工事及び関連設備工事一式 |

工事費内訳書

| 名　　称 | 数量 | 単位 | 金　額（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ．直接工事費 | 1 | 式 | 51,686,026 | |
| | | | | |
| Ⅱ．共通仮設費 | 1 | 式 | 3,367,846 | |
| | | | | |
| Ⅲ．現場管理費 | 1 | 式 | 9,560,842 | |
| | | | | |
| Ⅳ．一般管理費等 | 1 | 式 | 8,857,286 | |
| | | | | |
| 工事価格 | | | 73,472,000 | |
| | | | | |
| 予定価格 | | | 73,325,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Ⅰ.直接工事費 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 数 量 | 単 位 | 金　額　（円） | 備　考 |
| | | | | |
| 1. 建築改修工事費 | | | 30,102,095 | |
| | | | | |
| 2. 電気設備工事費 | | | 509,242 | |
| | | | | |
| 3. 機械設備工事費 | | | 21,074,689 | |
| | | | | |
| 計 | | | 51,686,026 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟｰﾙ（ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ含む） | 1 | 式 | 29,773,495 | |
| 機械室 | 1 | 式 | 328,600 | |
| 計 | | | 30,102,095 | |

ﾌﾟｰﾙ（ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ含む）

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | 1 | 式 | 29,773,495 | |
| 計 | | | 29,773,495 | |

機械室

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 機械室改修工事 | 1 | 式 | 328,600 | |
| 計 | | | 328,600 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ﾌﾟｰﾙ（ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ含む）

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | 直接仮設工事 | 1 | 式 | 994,455 | |
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | 鉄筋工事 | 1 | 式 | 992,764 | |
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 1 | 式 | 1,947,446 | |
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | 型枠工事 | 1 | 式 | 21,964 | |
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | 防水工事 | 1 | 式 | 12,181,840 | |
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | 金属工事 | 1 | 式 | 742,180 | |
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | 左官工事 | 1 | 式 | 517,679 | |
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | 補修工事 | 1 | 式 | 389,030 | |
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | 建具改修工事 | 1 | 式 | 87,660 | |
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | 塗装改修工事 | 1 | 式 | 61,616 | |
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | 内外装工事 | 1 | 式 | 9,306,181 | |
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | ﾕﾆｯﾄおよびその他工事 | 1 | 式 | 243,658 | |
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | 撤去工事 | 1 | 式 | 1,756,307 | |
| ﾌﾟｰﾙ改修工事 | 発生材処理 | 1 | 式 | 530,715 | |
| 計 | | | | 29,773,495 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

機械室

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械室改修工事 | 直接仮設工事 | 1 | 式 | 25,152 | |
| 機械室改修工事 | 鉄筋工事 | 1 | 式 | 8,945 | |
| 機械室改修工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 1 | 式 | 152,116 | |
| 機械室改修工事 | 型枠工事 | 1 | 式 | 9,394 | |
| 機械室改修工事 | 左官工事 | 1 | 式 | 26,325 | |
| 機械室改修工事 | 撤去工事 | 1 | 式 | 92,062 | |
| 機械室改修工事 | 発生材処理 | 1 | 式 | 14,606 | |
| 計 | | | | 328,600 | |