積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立中央高等学校本館屋根改修その他工事
工事場所	大阪市中央区釣鐘町一丁目
工　　期	工事契約締結日から令和8年1月21日まで
工事概要	施設概要:RC造 地下1階地上8階 延床面積14,503㎡ 屋根改修、受水槽改修その他工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	97,164,431	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	5,121,795	
Ⅲ．現場管理費	1	式	15,303,333	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	15,203,441	
工事価格			132,793,000	
予定価格			132,195,000	

Ⅰ.直接工事費				
名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
1. 屋根改修工事費			72,756,489	
2. 電気設備工事費			2,154,683	
3. 機械設備工事費			22,253,259	
計			97,164,431	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
本館	1	式	72,756,489	
計			72,756,489	

本館

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋根改修工事	1	式	69,572,143	
内部改修工事	1	式	1,687,882	
塗装改修工事	1	式	1,496,464	
計			72,756,489	

本館

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋根改修工事	直接仮設工事	1	式	20,820,178	
屋根改修工事	改修工事	1	式	47,453,660	
屋根改修工事	雑工事	1	式	210,850	
屋根改修工事	撤去工事	1	式	1,078,070	
屋根改修工事	発生材処理	1	式	9,385	
計				69,572,143	
内部改修工事	直接仮設工事	1	式	873,340	
内部改修工事	改修工事	1	式	636,332	
内部改修工事	撤去工事	1	式	127,302	
内部改修工事	発生材処理	1	式	50,908	
計				1,687,882	
塗装改修工事	塗装改修工事	1	式	1,496,464	
計				1,496,464	