

令和 7 年度	予算費目:府営住宅費			
設 計 書 (実 施)				
遺跡名	南花田遺跡			
工事場所	堺市北区新金岡町三丁地内			
工事名	南花田遺跡発掘調査に伴う機械掘削等工事			
竣工期限	令和8年2月26日			
設 計 大 要				
		調査面積	2,337	m ²
		土 工	一	式
		排水工	一	式
		準備工	一	式
		仮設工	一	式
労務単価は令和6年3月から適用の公共工事設計労務単価を採用している。				
	工事代価表採用	令和6年10月改定		
	単価適用年月日	R6.09.01		
設計金額	24,988,700 円			
請負対象額	24,988,700 円			

諸経費計算書					大阪府教育庁文化財保護課
金 24,988,700 円也					1 式
工 種	種 別	数量	単位	金 額	摘 要
本工事費					
				9,512,879	
	排水工	1	式	211,447	第 2 号内訳書
	準備工	1	式	381,150	第 3 号内訳書
	仮設工	1	式	1,799,435	第 4 号内訳書
直接工事費	計			11,904,911	直接工事費
間接工事費	共通仮設費			2,254,140	
	共通仮設費率分	1	式	1,425,000	$11,904,911 \times 11.97\%$ 端数千円単位
	共通仮設費 (その他積上げ分)	1	式	829,140	第 5 号内訳書
純工事費	計			14,159,051	直接工事費+間接工事費
	現場管理費	1	式	4,655,000	$14,159,051 \times 32.88\%$ 端数千円単位
工事原価	計			18,814,051	純工事費+現場管理費
	一般管理費等	1	式	3,902,949	$18,814,051 \times 20.75\%$ 未満
工事価格	計			22,717,000	工事原価+一般管理費等 千円単位
	消費税相当額	1	式	2,271,700	$22,717,000 \times 10\%$
請負工事費	合 計			24,988,700	工事価格+消費税相当額