

工事名称：大阪府立花の文化園便所増築（万博トイレ5リユース）その他工事
工事場所：河内長野市高向

概要

既存施設の撤去及び万博トイレ移設
撤去工事一式
増築工事一式
外構工事一式
上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式

【施設概要】
撤去 便所 RC造 平屋建 延べ面積30㎡
増築 便所 S造 平屋建 延べ面積45㎡

工期：令和8年9月2日 ～ 令和9年2月24日

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	39,870,667	
電気設備工事	1	式	5,304,506	
機械設備工事	1	式	6,453,217	
計			51,628,390	
共通費				
共通仮設費	1	式	6,414,874	
現場管理費	1	式	10,631,185	
一般管理費等	1	式	9,387,551	
計			26,433,610	
工事価格	1	式	78,062,000	

C. 便所移設工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	777, 532	
土工		1		式	394, 603	
地業		1		式	491, 294	
鉄筋		1		式	1, 029, 316	
コンクリート		1		式	1, 186, 080	
型枠		1		式	1, 146, 600	
鉄骨		1		式	2, 256, 644	
木		1		式	56, 400	
屋根及び外壁		1		式	463, 356	
金属		1		式	146, 825	
建具		1		式	646, 400	
塗装		1		式	256, 481	
内外装		1		式	1, 355, 480	
ユニット及びその他		1		式	563, 318	
撤去		1		式	84, 970	
発生材処理		1		式	11, 101	
計					10, 866, 400	

C. 便所移設工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	777,532	
計				777,532	
土工		1	式	394,603	
計				394,603	
地業	地業	1	式	125,294	
地業	地盤改良	1	式	366,000	
計				491,294	
鉄筋	躯体	1	式	1,029,316	
計				1,029,316	
コンクリート	躯体	1	式	1,186,080	
計				1,186,080	
型枠	躯体	1	式	1,146,600	
計				1,146,600	
鉄骨	ボデーユニット	1	式	1,311,920	
鉄骨	クラン1ユニット	1	式	196,466	
鉄骨	クラン2ユニット	1	式	748,258	
計				2,256,644	
木	仕上(部位別)	1	式	56,400	
計				56,400	
屋根及び外壁	外部	1	式	463,356	

C. 便所移設工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計				463,356	
金属	外部	1	式	68,310	
金属	内部	1	式	78,515	
計				146,825	
建具	木製建具	1	式	646,400	
計				646,400	
塗装	外部	1	式	24,419	
塗装	内部	1	式	232,062	
計				256,481	
内外装	外部	1	式	559,410	
内外装	内部	1	式	796,070	
計				1,355,480	
ユニット及びその他	外部	1	式	431,600	
ユニット及びその他	内部	1	式	131,718	
計				563,318	
撤去	処分共	1	式	84,970	
計				84,970	
発生材処理	運搬	1	式	6,611	
発生材処理	処分	1	式	4,490	
計				11,101	

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
屋外公衆便所	幹線設備	1	式	897,133	
屋外公衆便所	電灯・コンセント設備工事(電灯分岐)	1	式	1,034,408	
屋外公衆便所	電灯・コンセント設備工事(コンセント)	1	式	418,690	
屋外公衆便所	拡声設備	1	式	176,050	
屋外公衆便所	誘導支援設備	1	式	61,350	
計				2,587,631	
センター棟	誘導支援設備	1	式	48,350	
計				48,350	
屋外	低圧配線設備	1	式	2,035,282	
屋外	弱電配線設備	1	式	319,160	
屋外	照明設備	1	式	314,083	
計				2,668,525	

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

