

工事名称：大阪府南河内府民センタービル車庫・倉庫棟改修工事 工事場所：富田林市寿町二丁目	
概要 改築工事一式（建築・設備） ・コンクリートブロック壁の撤去、乾式壁の新設及び内装改修 ・上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式 【既存施設概要】 車庫・倉庫棟 RC造 地上2階建 延べ面積1,152㎡	
工期：令和8年7月14日 ～ 令和9年1月29日	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	11,347,719	
電気設備工事	1	式	2,895,796	
機械設備工事	1	式	1,221,292	
計			15,464,807	
共通費				
共通仮設費	1	式	4,903,669	
現場管理費	1	式	7,202,117	
一般管理費等	1	式	4,115,407	
計			16,221,193	
工事価格	1	式	31,686,000	

[illegible]

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

車庫・倉庫棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	直接仮設	1	式	1, 119, 939	
計				1, 119, 939	
内装工事	撤去	1	式	1, 481, 167	
内装工事	改修	1	式	2, 203, 892	
計				3, 685, 059	
外壁改修	改修	1	式	3, 507, 167	
計				3, 507, 167	
建具撤去	撤去	1	式	49, 304	
計				49, 304	
建具改修	アルミ製建具	1	式	383, 000	
建具改修	鋼製建具	1	式	1, 336, 000	
建具改修	軽量鋼製建具	1	式	536, 000	
建具改修	トイレブース	1	式	144, 000	
建具改修	その他	1	式	28, 294	
計				2, 427, 294	
環境配慮改修	撤去	1	式	411, 025	
計				411, 025	
発生材処理	積み込み	1	式	50, 863	
発生材処理	運搬	1	式	44, 778	
発生材処理	処分	1	式	52, 290	

