

令和8年3月

工事名称：大阪府営交野梅が枝第1期住宅（建て替え）第2次中層耐火住宅撤去工事

総工事費 ¥ 233,544,300

工事価格 ¥ 212,313,000

工事概要（工事場所：交野市梅が枝）

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積13,852㎡
中層耐火住宅 RC造 地上5階建 1棟 65戸
外壁アスベスト除去工事 除去面積3,625㎡

公告日 R8.3.26

入札書の開札日 R8.4.20

(工期)約 6.2 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R8.11.11

NO. 1

大阪府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考	
1. 直 接 工 事 費					
[1]	建物撤去工事	一式	169,414,312		
[2]	電気設備工事	一式	0		
[3]	機械設備工事	一式	0		
[4]	ガス設備工事	一式	0		
	小 計		169,414,312		
2. 共 通 費					
				A E M	
	共通仮設費	一式	9,173,500	9,173,500 0 0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	10,516,081	10,516,081 0 0	経費率 合計
	一般管理費等	一式	23,209,107		17.74%
					(契約保証費率除く)
	小 計		42,898,688		
3. 工 事 価 格	(1+2)		212,313,000		
4. 消 費 税 相 当 額	一式		21,231,300		税率10%
5. 総 工 事 費	(3+4)		233,544,300		

