令　和　8　年　8　月　5　日

工 事 名 称：大阪府営高槻登町第１期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第１工区）

総工事費　￥３６６，１６４，７００

工事価格　￥３３２，８７７，０００

工 事 概 要　（工事場所：高槻市登町　）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積　6,704㎡ 中層耐火住宅　RC造　地上５階建　２棟　110戸 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事一式　除去面積　5,677㎡ 公　告　日　R8.8.20 入札書の開札日　R8.9.10 (工期)約　8.0　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R9.5.26

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	267,426,307	
計			267,426,307	
共通費				
共通仮設費	1	式	15,158,775	
現場管理費	1	式	15,558,891	
一般管理費等	1	式	34,733,027	
計			65,450,693	
工事価格	1	式	332,877,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	114,655,039	
仮設物設置工事	1	式	48,243,240	
整地工事	1	式	278,500	
害虫駆除	1	式	1,101,568	
撤去用水費	1	式	807,960	
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式	102,340,000	
計			267,426,307	

撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	114,655,039	
計			114,655,039	

仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	48,243,240	
計			48,243,240	

整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	278,500	
計			278,500	

害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	1,101,568	
計			1,101,568	

撤去用水費

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去用水費	1	式	807,960	
計			807,960	

外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式	102,340,000	
計			102,340,000	

撤去工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式	114,655,039	
計				114,655,039	

仮設物設置工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事		1	式	48,243,240	
計				48,243,240	

整地工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事		1	式	278,500	
計				278,500	

害虫駆除

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除		1	式	1,101,568	
計				1,101,568	

撤去用水費

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去用水費		1	式	807,960	
計				807,960	

外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去		1	式	102,340,000	
計				102,340,000	