令　和　8　年　7　月　10　日

工 事 名 称： 大阪府営原山台３丁住宅中層耐火住宅撤去工事（第２工区）

総工事費　￥６０，２００，８００

工事価格　￥５４，７２８，０００

工 事 概 要 （工事場所：堺市南区原山台３丁　）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積1,983㎡ 中層耐火住宅　RC造　地上5階建　2棟　60戸 既存杭引抜工事一式 公　告　日　R8.7.23 入札書の開札日　R8.8.20 (工期)約　5.4　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R9.2.17

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直　接　工　事　費	1	式	42,716,585	
計			42,716,585	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,592,400	
現場管理費	1	式	2,627,192	
一般管理費等	1	式	6,791,823	
計			12,011,415	
工事価格	1	式	54,728,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	21,040,022	
仮設物設置工事	1	式	10,365,150	
整地工事	1	式	97,167	
害虫駆除	1	式	248,096	
撤去用水費	1	式	195,000	
既存杭引抜き工事	1	式	8,361,904	
囲障	1	式	2,409,246	
計			42,716,585	

撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	21,040,022	
計			21,040,022	

仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	10,365,150	
計			10,365,150	

整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	97,167	
計			97,167	

害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	248,096	
計			248,096	

撤去用水費

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去用水費	1	式	195,000	
計			195,000	

既存杭引抜き工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
既存杭引抜き工事	1	式	8,361,904	
計			8,361,904	

囲障

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
囲障	1	式	2,409,246	
計			2,409,246	

撤去工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式	21,040,022	
計				21,040,022	

仮設物設置工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事		1	式	10,365,150	
計				10,365,150	

整地工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事		1	式	97,167	
計				97,167	

害虫駆除

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除		1	式	248,096	
計				248,096	

撤去用水費

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去用水費		1	式	195,000	
計				195,000	

既存杭引抜き工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
既存杭引抜き工事		1	式	8,361,904	
計				8,361,904	

囲障

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
囲障		1	式	2,409,246	
計				2,409,246	