令　和　8　年　7　月　10　日

工 事 名 称： 大阪府営原山台３丁住宅中層耐火住宅撤去工事（第３工区）

総工事費　￥３９，７３６，４００

工事価格　￥３６，１２４，０００

工 事 概 要 （工事場所：堺市南区原山台３丁　）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積1,155㎡ 中層耐火住宅　RC造　地上5階建　１棟　30戸 既存杭引抜工事一式 公　告　日　R8.7.23 入札書の開札日　R8.8.20 (工期)約　4.2　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R9.1.13

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直　接　工　事　費	1	式	24,347,834	
計			24,347,834	
共通費				
共通仮設費	1	式	5,361,480	
現場管理費	1	式	1,771,344	
一般管理費等	1	式	4,643,342	
計			11,776,166	
工事価格	1	式	36,124,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	11,364,970	
仮設物設置工事	1	式	5,182,575	
整地工事	1	式	56,595	
害虫駆除	1	式	135,640	
撤去用水費	1	式	97,500	
既存杭引抜き工事	1	式	4,520,952	
囲障	1	式	2,989,602	
計			24,347,834	

撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	11,364,970	
計			11,364,970	

仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	5,182,575	
計			5,182,575	

整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	56,595	
計			56,595	

害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	135,640	
計			135,640	

撤去用水費

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去用水費	1	式	97,500	
計			97,500	

既存杭引抜き工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
既存杭引抜き工事	1	式	4,520,952	
計			4,520,952	

囲障

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
囲障	1	式	2,989,602	
計			2,989,602	

撤去工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式	11,364,970	
計				11,364,970	

仮設物設置工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事		1	式	5,182,575	
計				5,182,575	

整地工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事		1	式	56,595	
計				56,595	

害虫駆除

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除		1	式	135,640	
計				135,640	

撤去用水費

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去用水費		1	式	97,500	
計				97,500	

既存杭引抜き工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
既存杭引抜き工事		1	式	4,520,952	
計				4,520,952	

囲障

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
囲障		1	式	2,989,602	
計				2,989,602	