令　和　8　年　8　月　20　日

工 事 名 称：大阪府営豊中新千里東住宅（建て替え）外構整備その他工事

総工事費　￥１５７，２４７，２００

工事価格　￥１４２，９５２，０００

工 事 概 要　（工事場所：豊中市新千里東町三丁目　）
外構整備工事一式 施工区域面積　5,841㎡ 広場整備工事一式 雨水排水管（φ450　L＝157m） 造園工事一式、造成工事一式 給水管撤去工事一式（L=843m） 上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式 公　告　日　R8.8.27 入札書の開札日　R8.9.17 （工期）約　5.4　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R9.3.17

NO.　1　　大　阪　府

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	98,724,634	
電気設備工事	1	式	3,101,036	
機械設備工事	1	式	687,275	
計			102,512,945	
共通費				
共通仮設費	1	式	14,837,501	
現場管理費	1	式	9,346,502	
一般管理費等	1	式	16,255,052	
計			40,439,055	
工事価格	1	式	142,952,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
外構工事	1	式	84,218,594	
給水管撤去工事	1	式	13,350,806	
6号棟前外構工事	1	式	1,155,234	
計			98,724,634	

外構工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	1,018,656	
舗装工事	1	式	26,394,128	
囲障工事	1	式	23,923,921	
雨水排水工事	1	式	26,055,666	
植栽工事	1	式	2,840,565	
その他工事	1	式	3,985,658	
計			84,218,594	

給水管撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	6,592,156	
舗装工事	1	式	6,758,650	
計			13,350,806	

6号棟前外構工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	353,859	
その他工事	1	式	801,375	
計			1,155,234	

外構工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	1,018,656	
計				1,018,656	
舗装工事		1	式	26,394,128	
計				26,394,128	
囲障工事		1	式	23,923,921	
計				23,923,921	
雨水排水工事	撤去工事	1	式	178,068	
雨水排水工事	雨水排水工事	1	式	25,877,598	
計				26,055,666	
植栽工事	撤去工事	1	式	42,761	
植栽工事	植栽工事	1	式	2,797,804	
計				2,840,565	
その他工事		1	式	3,985,658	
計				3,985,658	

給水管撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	6,592,156	
計				6,592,156	
舗装工事		1	式	6,758,650	
計				6,758,650	

6号棟前外構工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	353,859	
計				353,859	
その他工事		1	式	801,375	
計				801,375	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式	3,101,036	
計			3,101,036	

電気設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	3,101,036	
計			3,101,036	

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	屋外灯設備	1	式	3,101,036	
計				3,101,036	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
衛生設備工事	1	式	687,275	
計			687,275	

衛生設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋外給水設備	1	式	687,275	
計			687,275	

衛生設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外給水設備		1	式	687,275	
計				687,275	