令　和　8　年　4　月　23　日

工 事 名 称： 大阪府営茨木南安威第１期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第１工区）（その２）

総工事費　￥１７４，９３３，０００

工事価格　￥１５９，０３０，０００

工 事 概 要 （工事場所：茨木市南安威二丁目 ）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積　3,683㎡ 中層耐火住宅　PC造　地上5階建　2棟　50戸 外壁アスベスト除去工事一式　除却面積3,163㎡ 公　告　日　R8.5.14 入札書の開札日　R8.6.4 (工期)約　6.6　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R9.1.8

NO.　1　　大　阪　府

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	122,360,299	
計			122,360,299	
共通費				
共通仮設費	1	式	10,510,905	
現場管理費	1	式	8,263,074	
一般管理費等	1	式	17,895,722	
計			36,669,701	
工事価格	1	式	159,030,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式	48,856,600	
仮設物設置工事	1	式	14,337,258	
整地工事	1	式	180,467	
害虫駆除	1	式	468,284	
撤去用水費	1	式	305,690	
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式	58,212,000	
計			122,360,299	

撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	48,856,600	
計			48,856,600	

仮設物設置工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
仮設物設置工事	1	式	14,337,258	
計			14,337,258	

整地工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
整地工事	1	式	180,467	
計			180,467	

害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	468,284	
計			468,284	

撤去用水費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去用水費	1	式	305,690	
計			305,690	

外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式	58,212,000	
計			58,212,000	

撤去工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式	48,856,600	
計				48,856,600	

仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事		1	式	14,337,258	
計				14,337,258	

整地工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事		1	式	180,467	
計				180,467	

害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除		1	式	468,284	
計				468,284	

撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費		1	式	305,690	
計				305,690	

外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式	58,212,000	
計				58,212,000	