積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立牧野高等学校受水槽改修その他工事
工　事　場　所	枚方市南船橋一丁目
工　　期	工事契約締結日から令和8年10月30日まで
工　事　概　要	受水槽改修その他工事一式

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	44,044,150	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	3,870,911	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	8,323,220	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	7,220,719	
工　事　価　格			63,459,000	
予　定　価　格			63,370,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費

名　　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
大阪府立牧野高等学校受水槽改修その他工事				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)			39,539,150	
2. 電気設備工事費			4,505,000	
計			44,044,150	

機械設備工事　種目別内訳

名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
機械設備工事 （受水槽改修その他工事） （大阪府立牧野高等学校）	1	式	39,539,150	
計			39,539,150	

電気設備工事　種目別内訳

名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
電気設備工事 （牧野高等学校） （受水槽改修その他工事）	1	式	4,505,000	
計			4,505,000	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（受水槽改修その他工事）（大阪府立牧野高等学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋外工事	1	式	25,425,069	
設備棟	1	式	4,451,885	
特別教室棟	1	式	9,662,196	
計			39,539,150	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事（牧野高等学校）（受水槽改修その他工事）				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	1	式	2,640,276	
設備棟	1	式	794,534	
特別教室棟	1	式	1,070,190	
計			4,505,000	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（受水槽改修その他工事）（大阪府立牧野高等学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外工事	給水設備工事	1	式	22,367,577	
屋外工事	排水設備工事	1	式	350,917	
屋外工事	仮設給排水設備工事	1	式	222,840	
屋外工事	消火設備工事	1	式	34,121	
屋外工事	建築工事	1	式	2,249,145	
屋外工事	直接仮設工事	1	式	200,469	
計				25,425,069	
設備棟	給水設備工事	1	式	1,560,081	
設備棟	排水設備工事	1	式	199,050	
設備棟	消火設備工事	1	式	2,692,754	
計				4,451,885	
特別教室棟	給水設備工事	1	式	7,607,423	
特別教室棟	排水設備工事	1	式	66,900	
特別教室棟	仮設給排水設備工事	1	式	409,749	
特別教室棟	消火設備工事	1	式	771,131	
特別教室棟	直接仮設工事	1	式	806,993	
計				9,662,196	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事（牧野高等学校）（受水槽改修その他工事）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	動力設備	1	式	2,640,276	
計				2,640,276	
設備棟	動力設備	1	式	794,534	
計				794,534	
特別教室棟	動力設備	1	式	1,070,190	
計				1,070,190	