積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立交野支援学校校舎棟他1棟大規模改修工事
工　事　場　所	交野市寺四丁目
工　　期	工事契約締結日から令和9年2月10日まで
工　事　概　要	外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	164,692,392	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	11,602,646	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	16,439,901	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	23,609,061	
工　事　価　格			216,344,000	
予　定　価　格			215,932,000	

Ｉ．直 接 工 事 費

名　　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
1．建築改修工事費			158,949,549	
2．電気設備工事費			2,541,380	
3．機械設備工事費			3,201,463	
計			164,692,392	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
校舎棟	1	式	125,830,485	
ｽﾛｰﾌﾟ棟	1	式	10,996,724	
環境配慮改修工事	1	式	22,122,340	
計			158,949,549	

建築工事　科目別内訳

校舎棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	26,330,300	
防水改修	1	式	73,457,862	
外壁改修	1	式	18,879,218	
建具改修	1	式	6,015,864	
内装改修	1	式	126,810	
塗装改修	1	式	695,419	
発生材処理	1	式	325,012	
計			125,830,485	

建築工事　科目別内訳

ｽﾛｰﾌﾟ棟				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	3,857,430	
外壁改修	1	式	5,119,488	
内装改修	1	式	121,320	
塗装改修	1	式	1,873,664	
発生材処理	1	式	24,822	
計			10,996,724	

建築工事　科目別内訳

環境配慮改修工事				
名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　考
環境配慮改修	1	式	22,122,340	
計			22,122,340	

建築工事　中科目別内訳

校舎棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	26,330,300	
計				26,330,300	
防水改修	撤去	1	式	3,261,304	
防水改修	改修	1	式	70,196,558	
計				73,457,862	
外壁改修	撤去	1	式	2,775,480	
外壁改修	改修	1	式	16,103,738	
計				18,879,218	
建具改修	撤去	1	式	1,374,882	
建具改修	改修	1	式	4,640,982	
計				6,015,864	
内装改修	撤去	1	式	20,520	
内装改修	改修	1	式	106,290	
計				126,810	
塗装改修	改修	1	式	695,419	
計				695,419	
発生材処理	積込み・運搬・処分	1	式	325,012	
計				325,012	

建築工事　中科目別内訳

ｽﾛｰﾌﾟ棟					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	3,857,430	
計				3,857,430	
外壁改修	撤去	1	式	514,320	
外壁改修	改修	1	式	4,605,168	
計				5,119,488	
内装改修	改修	1	式	121,320	
計				121,320	
塗装改修		1	式	1,873,664	
計				1,873,664	
発生材処理	積込み・運搬・処分	1	式	24,822	
計				24,822	

建築工事　中科目別内訳

環境配慮改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
環境配慮改修	直接仮設	1	式	5,739,020	
環境配慮改修	撤去	1	式	15,569,780	
環境配慮改修	発生材処理	1	式	813,540	
計				22,122,340	