積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立和泉支援学校厨房体育館棟他2棟大規模改修工事
工　事　場　所	和泉市池上町二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和9年1月20日まで
工　事　概　要	外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	50,407,562	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	7,843,251	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	8,952,452	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	9,206,735	
工　事　価　格			76,410,000	
予　定　価　格			76,318,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額 （円）	備　考
1. 建築改修工事費			46,159,565	
2. 電気設備工事費			2,148,908	
3. 機械設備工事費			2,099,089	
計			50,407,562	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
厨房体育館棟	1	式	21,501,671	
校舎棟	1	式	14,111,275	
作業棟	1	式	3,527,039	
環境配慮改修工事	1	式	7,019,580	
計			46,159,565	

厨房体育館棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	9,142,018	
外壁改修	1	式	5,841,027	
建具改修	1	式	5,062,410	
塗装改修	1	式	150,917	
その他工事	1	式	1,218,676	
発生材処理	1	式	86,623	
計			21,501,671	

校舎棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	5,543,249	
防水改修	1	式	4,622,753	
外壁改修	1	式	1,736,207	
建具改修	1	式	617,893	
塗装改修	1	式	951,560	
その他工事	1	式	628,697	
発生材処理	1	式	10,916	
計			14,111,275	

作業棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,205,993	
防水改修	1	式	2,081,737	
塗装改修	1	式	236,677	
発生材処理	1	式	2,632	
計			3,527,039	

環境配慮改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
環境配慮改修工事	1	式	7,019,580	
計			7,019,580	

厨房体育館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	9,142,018	
計				9,142,018	
外壁改修	撤去	1	式	312,805	
外壁改修	改修	1	式	5,528,222	
計				5,841,027	
建具改修	撤去	1	式	823,340	
建具改修	改修	1	式	4,239,070	
計				5,062,410	
塗装改修	改修	1	式	150,917	
計				150,917	
その他工事	撤去	1	式	76,240	
その他工事	改修	1	式	1,142,436	
計				1,218,676	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	86,623	
計				86,623	

校舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	5,543,249	
計				5,543,249	
防水改修	改修	1	式	4,622,753	
計				4,622,753	
外壁改修	撤去	1	式	93,842	
外壁改修	改修	1	式	1,642,365	
計				1,736,207	
建具改修	撤去	1	式	219,730	
建具改修	改修	1	式	398,163	
計				617,893	
塗装改修	改修	1	式	951,560	
計				951,560	
その他工事	撤去	1	式	239,953	
その他工事	改修	1	式	388,744	
計				628,697	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	10,916	
計				10,916	

作業棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,205,993	
計				1,205,993	
防水改修	撤去	1	式	2,117	
防水改修	改修	1	式	2,079,620	
計				2,081,737	
塗装改修	改修	1	式	236,677	
計				236,677	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	2,632	
計				2,632	

環境配慮改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
環境配慮改修工事	直接仮設	1	式	2,105,600	
環境配慮改修工事	撤去	1	式	4,864,840	
環境配慮改修工事	発生材処理	1	式	49,140	
計				7,019,580	