積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立和泉総合高等学校管理教室棟他4棟大規模改修工事
工　事　場　所	和泉市富秋町一丁目
工　　期	工事契約締結日から令和9年1月27日まで
工　事　概　要	外壁改修、防水改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	139,647,084	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	10,277,033	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	19,931,586	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	21,095,297	
工　事　価　格			190,951,000	
予　定　価　格			190,931,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額 （円）	備　考
1. 建築改修工事費			121,651,931	
2. 電気設備工事費			8,465,662	
3. 機械設備工事費			9,529,491	
計			139,647,084	

建築工事　科目別内訳

1号棟(管理教室棟)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	11,238,238	
防水改修	1	式	17,067,259	
外壁改修	1	式	18,056,082	
建具改修	1	式	280,124	
内部改修	1	式	416,375	
塗装改修	1	式	990,080	
その他工事	1	式	197,164	
発生材処理	1	式	▲17,222	
計			48,228,100	

建築工事　科目別内訳

25号棟(管理教室棟)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	10,494,474	
防水改修	1	式	10,457,911	
外壁改修	1	式	10,211,651	
建具改修	1	式	288,420	
塗装改修	1	式	610,440	
雑工事	1	式	621,366	
発生材処理	1	式	▲1,426	
計			32,682,836	

建築工事　科目別内訳

31号棟(管理教室棟)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	2,302,750	
防水改修	1	式	2,375,177	
外壁改修	1	式	3,282,943	
建具改修	1	式	33,435	
塗装改修	1	式	368,508	
雑工事	1	式	1,260,408	
発生材処理	1	式	▲81,483	
計			9,541,738	

建築工事　科目別内訳

23号棟(家庭科棟)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	3,778,591	
防水改修	1	式	5,146,706	
外壁改修	1	式	3,455,226	
建具改修	1	式	42,550	
塗装改修	1	式	176,555	
発生材処理	1	式	▲10,483	
計			12,589,145	

建築工事　科目別内訳

渡り廊下棟

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	2,881,964	
防水改修	1	式	242,582	
外壁改修	1	式	2,024,594	
建具改修	1	式	21,978	
内外装	1	式	17,542	
塗装改修	1	式	515,138	
発生材処理	1	式	4,814	
計			5,708,612	

建築工事　科目別内訳

環境配慮改修工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
環境配慮改修	1	式	12,901,500	
計			12,901,500	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1号棟(管理教室棟)	1	式	48,228,100	
25号棟(管理教室棟)	1	式	32,682,836	
31号棟(管理教室棟)	1	式	9,541,738	
23号棟(家庭科棟)	1	式	12,589,145	
渡り廊下棟	1	式	5,708,612	
環境配慮改修工事	1	式	12,901,500	
計			121,651,931	

建築工事　中科目別内訳

1号棟(管理教室棟)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	11,238,238	
計				11,238,238	
防水改修	撤去	1	式	762,511	
防水改修	改修	1	式	16,304,748	
計				17,067,259	
外壁改修	撤去	1	式	1,048,280	
外壁改修	改修	1	式	17,007,802	
計				18,056,082	
建具改修	撤去	1	式	18,984	
建具改修	改修	1	式	261,140	
計				280,124	
内部改修	撤去	1	式	125,750	
内部改修	改修	1	式	290,625	
計				416,375	
塗装改修	改修	1	式	990,080	

建築工事　中科目別内訳

1号棟(管理教室棟)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				990,080	
その他工事	撤去	1	式	15,388	
その他工事	改修	1	式	181,776	
計				197,164	
発生材処理	積込	1	式	21,285	
発生材処理	運搬	1	式	11,539	
発生材処理	処分	1	式	▲50,046	
計				▲17,222	

25号棟(管理教室棟)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	10,494,474	
計				10,494,474	
防水改修	撤去	1	式	855,195	
防水改修	改修	1	式	9,602,716	
計				10,457,911	
外壁改修	撤去	1	式	696,420	
外壁改修	改修	1	式	9,515,231	
計				10,211,651	
建具改修	撤去	1	式	19,126	
建具改修	改修	1	式	269,294	
計				288,420	
塗装改修	改修	1	式	610,440	
計				610,440	
雑工事	撤去	1	式	69,095	
雑工事	改修	1	式	552,271	

建築工事　中科目別内訳

25号棟(管理教室棟)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				621,366	
発生材処理	積込	1	式	11,508	
発生材処理	運搬	1	式	6,052	
発生材処理	処分	1	式	▲18,986	
計				▲1,426	

31号棟(管理教室棟)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	2,302,750	
計				2,302,750	
防水改修	撤去	1	式	228,034	
防水改修	改修	1	式	2,147,143	
計				2,375,177	
外壁改修	撤去	1	式	187,610	
外壁改修	改修	1	式	3,095,333	
計				3,282,943	
建具改修	撤去	1	式	3,212	
建具改修	改修	1	式	30,223	
計				33,435	
塗装改修	改修	1	式	368,508	
計				368,508	
雑工事	撤去	1	式	153,502	
雑工事	改修	1	式	1,106,906	

建築工事　中科目別内訳

31号棟(管理教室棟)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,260,408	
発生材処理	積込	1	式	2,577	
発生材処理	運搬	1	式	1,496	
発生材処理	処分	1	式	▲85,556	
計				▲81,483	

建築工事　中科目別内訳

23号棟(家庭科棟)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	3,778,591	
計				3,778,591	
防水改修	撤去	1	式	222,297	
防水改修	改修	1	式	4,924,409	
計				5,146,706	
外壁改修	撤去	1	式	604,440	
外壁改修	改修	1	式	2,850,786	
計				3,455,226	
建具改修	改修	1	式	42,550	
計				42,550	
塗装改修	改修	1	式	176,555	
計				176,555	
発生材処理	積込	1	式	2,577	
発生材処理	運搬	1	式	1,496	
発生材処理	処分	1	式	▲14,556	

建築工事　中科目別内訳

23号棟(家庭科棟)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				▲10,483	

建築工事　中科目別内訳

渡り廊下棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	2,881,964	
計				2,881,964	
防水改修	撤去	1	式	14,166	
防水改修	改修	1	式	228,416	
計				242,582	
外壁改修	撤去	1	式	287,620	
外壁改修	改修	1	式	1,736,974	
計				2,024,594	
建具改修	改修	1	式	21,978	
計				21,978	
内外装	撤去	1	式	7,350	
内外装	改修	1	式	10,192	
計				17,542	
塗装改修	改修	1	式	515,138	
計				515,138	

建築工事　中科目別内訳

渡り廊下棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	積込	1	式	1,200	
発生材処理	運搬	1	式	544	
発生材処理	処分	1	式	3,070	
計				4,814	

環境配慮改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
環境配慮改修	直接仮設	1	式	6,443,640	
環境配慮改修	撤去	1	式	6,425,100	
環境配慮改修	発生材処理	1	式	32,760	
計				12,901,500	