積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立大塚高等学校第二体育館照明改修工事
工　事　場　所	松原市西大塚二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和8年9月30日まで
工　事　概　要	体育館照明改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	19,664,934	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	706,134	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	3,714,372	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	3,494,560	
工　事　価　格			27,580,000	
予　定　価　格			27,568,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
大阪府立大塚高等学校第二体育館照明改修工事				
1. 電気設備工事費			19,664,934	
			0	
計			19,664,934	

電気設備工事　種目別内訳

名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　考
電気設備工事 (大塚高等学校) (体育館照明改修工事)	1	式	19,664,934	
計			19,664,934	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事(大塚高等学校)(体育館照明改修工事)				
名　　　称	数　量	単位	金　　　額	備　　考
体育館	1	式	19,664,934	
計			19,664,934	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事(大塚高等学校)(体育館照明改修工事)					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	6,581,208	
体育館	直接仮設工事	1	式	13,083,726	
計				19,664,934	