令和6年度　都市整備部所管　発注予定工事（5月29日公表分）

南部流域下水道事務所

公表番号	(1)名称		(2)工事場所	(3)工事種別	(4)工事規模	(5)工事概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考		
	路線名等	工事名										課題	新規	多様な入札方式
458	石津送泥管	築造工事（R6－1）	堺市西区石津町西五丁地内から堺市西区石津西町地内まで	土木一式	★-2	工事延長　L＝410m φ250×2条　管布設工（開削）　L＝300m φ250×2条　管布設工（橋梁添架）　L＝110m	第2四半期	10ケ月	南部流域下水道事務所	電子入札	取りやめ	▲		実績申告型
459	高石送泥管	築造工事（R6－1）	泉大津市なぎさ町地内から泉大津市新港町地内まで	土木一式	★-2	工事延長　L＝694m φ300×2条　管布設工（開削）　L＝670m φ300×2条　管布設工（橋梁添架）　L＝24m	第2四半期	12ケ月	南部流域下水道事務所	電子入札	取りやめ	▲		実績申告型
460	高石送泥管	築造工事（R6－1）	泉北郡忠岡町新浜一丁目地内から泉大津市汐見町地内まで　外	土木一式	★-0	工事延長　L＝950m シールド工（泥土圧式）　φ1,100㎜　L＝937m 内挿管φ300×2条　L＝937m マンホール工　2箇所　　付帯工　一式	第2四半期	37ケ月	南部流域下水道事務所	電子入札	(1)(2)(5)(7)	▲■		総評提案型標準
461	北部水みらいセンター外	汚泥処理棟外屋上防水改修外工事（R6－1）	泉北郡忠岡町新浜三丁目地内　外	建築一式	★-3	屋上防水改修工事　一式 外壁補修工事　一式 危険物倉庫建築工事　一式	第1四半期	8ケ月	南部流域下水道事務所	電子入札	取りやめ			
462	北部水みらいセンター	汚泥調整槽設備更新工事	泉北郡忠岡町新浜三丁目地内	プラント機械設備	★	汚泥掻寄機　1台	第1四半期	32ケ月	南部流域下水道事務所	電子入札	取りやめ			総評審査型
463	泉北送泥ポンプ場	送泥ポンプ設備更新工事	堺市中区八田西町地内	プラント機械設備	★	送泥ポンプ　3台	第1四半期	25ケ月	南部流域下水道事務所	電子入札	(1)(2)(5)(7)(11)			
464	泉北送泥ポンプ場	電気設備更新工事	堺市中区八田西町地内	プラント電気設備	★	監視制御設備　一式　運転操作設備　一式　計装設備　一式	第3四半期	22ケ月	南部流域下水道事務所		(1)(2)(7)			参加確認
468	今池水みらいセンター	汚泥処理施設改良工事（R6－1）	松原市天美西七丁目地内	防食工事	★	防食工　一式	第1四半期	6ケ月	南部流域下水道事務所	電子入札	取りやめ			
476	石川右岸Ⅱ幹線外	マンホール蓋更新外工事（R6－1）	南河内郡河南町大字山城地内　外	土木一式	★-4	マンホール蓋取替工　一式	第1四半期	6ケ月	南部流域下水道事務所	電子入札	取りやめ			
477	和泉忠岡幹線外	マンホール蓋更新外工事（R6－1）	和泉市寺門町一丁目地内外	土木一式	★-4	マンホール蓋取替工　一式	第1四半期	6ケ月	南部流域下水道事務所	電子入札	取りやめ			
478	北部水みらいセンター	最終沈殿池外機械設備（2－1系）長寿命化対策工事（R6－1）	泉北郡忠岡町新浜三丁目地内	設備補修	★	最初沈殿池汚泥掻寄機　2台 最終沈殿池汚泥掻寄機　2台	第2四半期	22ケ月	南部流域下水道事務所	電子入札	取りやめ			
479	中部水みらいセンター	最終沈殿池外機械設備（2－1系）長寿命化対策工事（R6－1）	貝塚市二色南町地内	設備補修	★	最初沈殿池汚泥掻寄機　1台 最終沈殿池汚泥掻寄機　1台	第2四半期	22ケ月	南部流域下水道事務所	電子入札	取りやめ			
479-1	中部水みらいセンター	危険物倉庫建築工事	貝塚市二色南町地内	建築一式	★-4	危険物倉庫建築工事　一式 RC造　地上1階　建築面積25㎡、延床面積25㎡	第2四半期	4ケ月	南部流域下水道事務所	電子入札			新規	
479-2	南部流域下水道事務所	外壁改修工事（R6－1）	貝塚市港地内	建築一式	★-4	外壁改修工事 一式	第2四半期	6ケ月	南部流域下水道事務所	電子入札			新規	