		半角8文字			半角6文字		全角１２８文字		全角３０文字		全角３０文字		全角１０文字		全角６０文字	全角３０文字	全角３０文字		全角３０文字	全角３０文字	全角４００文字	全角２０文字
				作成者情報											発注計画情報							
No	更新区分	発注計画番号	公表日	（１）部局	（２）所属（執行機関）	（３）名称			（４）場所				（５）種別	（６）規模	（７）案件概要	（８）発注時期	（９）期間	（１０）入札方式	（１１）入札方式自由入力	（１２）変更事項	（１３）備考	（１４）問い合わせ先所属
						路河川地区等コード	路河川地区等名	案件名	市区町村名	地名	市区町村名	地名										
									（自）		（至）											
0	プルダウンより選択 更新	半角入力 数字6桁 123456	日付形式で入力 YYYY/MM/DD 半角入力 2025/3/25	プルダウンより選択 都市整備部	プルダウンより選択 事業調整室	半角入力 110120	現路河川地区等入力 都市計画道路　大阪枚方京都線	全角入力 前の工事名（スペース）を入れ足して 道路改修工事（Ｒ７・８）（単価契約）	プルダウンより選択 大阪市中央区	半角英数入力 大手前３丁目地内	プルダウンより選択	半角英数入力	プルダウンより選択 土木一式	プルダウンより選択 ★－１	全角入力 ○○工　一式、▲▲工　２００ｍ	プルダウンより選択 第１四半期	プルダウンより選択 ９ケ月	プルダウンより選択	半角スペル大文字 ＮＡＭＥＸＴＹＰＥ より選択 事前審査型	半角入力 （７）（１３）	半角入力 ・取りやめ ・課題：■	半角入力 事業調整室
1	更新	2025-10-900258	2025/12/17	都市整備部	茨木土木事務所	211050	主要地方道　大阪高槻京都線	外　歩道改良工事（Ｒ７・Ｒ８）	茨木市	西駅前町地内　外			土木一式	★－２	歩道舗装工　一式、縁石工　一式、視覚障がい者誘導標示　一式	第４四半期	８ケ月	一般競争入札		（３）（８）		茨木土木事務所
2	更新	2025-10-900259	2025/12/17	都市整備部	茨木土木事務所	212090	一般府道　枚方茨木線	外　歩道改良工事（Ｒ７・Ｒ８）	茨木市	春日二丁目地内　外			土木一式	★－３	歩道舗装工　一式、縁石工　一式、視覚障がい者誘導標示　一式	第４四半期	７ケ月	一般競争入札		（３）（８）		茨木土木事務所
3	更新	2025-10-900273	2025/12/17	都市整備部	茨木土木事務所	211680	主要地方道　茨木摂津線	（茨木箕面丘陵線）橋梁下部工事（その２）（岩阪工区）	茨木市	大字宿久庄地内			土木一式	★－２	橋台　２基	第３四半期	１８ケ月	総合評価一般競争入札	総評提案型標準	（１３）	取りやめ	茨木土木事務所
4	更新	2025-10-900276	2025/12/17	都市整備部	茨木土木事務所	211690	主要地方道　伏見柳谷高槻線	（高槻東道路）外　道路改良工事（Ｒ７）	高槻市	井尻二丁目地内　外			土木一式	★－２	道路土工　一式、擁壁工　一式、排水構造物工　一式、防護柵工　一式、道路付属施設工　一式	第４四半期	１２ケ月	一般競争入札		（８）		茨木土木事務所
5	更新	2025-10-901087	2025/12/17	都市整備部	茨木土木事務所	211230	主要地方道　大阪中央環状線	一津屋跨道橋橋梁補修工事（南行）	摂津市	一津屋三丁目地内　外			橋梁補修・橋梁補強	★	橋梁補修工　一式、仮設工　一式	第４四半期	１０ケ月	一般競争入札		（８）		茨木土木事務所
6							#N/A															0
7							#N/A															0
8							#N/A															0
9							#N/A															0
10							#N/A															0
11							#N/A															0
12							#N/A															0
13							#N/A															0
14							#N/A															0