

**令和7年度
森林整備業務 発注予定 【臨時公表】
(第1四半期～第2四半期まで)**

令和7年8月19日(火)

- 本資料は、公表時点での発注予定業務です。今後の業務執行にあたっては、諸条件を勘案して変更または別途発注することがあります。
- 「入札参加資格区分」は現時点の概算見込みに基づくものであり、発注にあたっては、積算その他の状況により変更することがあります。
※ 「入札参加資格区分」欄には、現時点での予定金額により、次のとおり表示しています。
 森林Ⅰ：金額に関わらず、全ての事業
 森林Ⅱ：事業費が500万円未満の事業
- 「業務の規模」欄の記号は、次のとおり表示しています。
 ★印：電子入札発注予定事業
 〔★ー1〕概ねの予定金額 500万円以上
 〔★ー2〕概ねの予定金額 500万円未満
- 「発注時期」は、以下の区分けをしています。
 第1四半期：4～6月 第2四半期：7～9月
 第3四半期：10～12月 第4四半期：1～3月
- 「期間」は、公表時点でのおおむねの期間を示しています。
- 発注予定業務のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示しています。
 ■印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ 問い合わせ先：環境農林水産部 環境農林水産総務課 契約・金融グループ（電話）06-6941-0351 内線2726・2727

※ 【森林整備事業入札参加資格審査制度】に関する問い合わせ先
：環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課 森林整備グループ（電話）06-6941-0351 内線2753

令和7年度 森林整備業務 発注予定(第1四半期から第2四半期まで)

【臨時公表:令和7年8月19日】 既公告分含む

臨時公表日		(1) 名 称	(2) 業務場所	(3) 入札参加 資格区分	(4) 業務の規模	(5) 業務概要	(6) 発注時期	(7) 期間	(8) 発注事務所	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(10) 備考
令和7年8月19日	1	下止々呂美地区本数調整伐(7・流域治水)業務	箕面市下止々呂美地内	森林Ⅰ	★－1	本数調整伐、林内筋工 一式	第3四半期	3ヶ月	北部農と緑の総合事務所	電子入札	(1) (2) (6)	■・▲
	2	地黄地区本数調整伐(7・復旧)業務	豊能郡能勢町地黄地内	森林Ⅰ	★－1	本数調整伐、林内筋工 一式	第2四半期	4ヶ月	北部農と緑の総合事務所	電子入札		
	3	田能地区保育間伐(7・府営林)業務	高槻市田能地内	森林Ⅰ	★－1	保育間伐 一式	第2四半期	4ヶ月	北部農と緑の総合事務所	電子入札		
令和7年8月19日	4	長谷地区本数調整伐(7・流域治水)業務	豊能郡能勢町長谷地内	森林Ⅰ	★－1	本数調整伐、林内筋工 一式	第3四半期	5ヶ月	北部農と緑の総合事務所	電子入札	(6)	■・▲
	5	妙見山地区本数調整伐(7・保育)業務	豊能郡豊能町吉川地内	森林Ⅰ	★－1	本数調整伐、林内筋工 一式	第2四半期	4ヶ月	北部農と緑の総合事務所	電子入札		■・▲
	6	滝畑地区ほか本数調整伐等(7・保育)業務	河内長野市滝畑地内ほか	森林Ⅰ	★－1	本数調整伐・枝落し・林内筋工 一式	第2四半期	5ヶ月	南河内農と緑の総合事務所	電子入札		
	7	大木地区本数調整伐(7・流域治水)業務	泉佐野市大木地内	森林Ⅰ	★－1	本数調整伐、林内筋工 一式	第2四半期	4ヶ月	泉州農と緑の総合事務所	電子入札		■
	8	蕎原地区本数調整伐(7・流域治水)業務	貝塚市蕎原地内	森林Ⅰ	★－1	本数調整伐、林内筋工 一式	第2四半期	3ヶ月	泉州農と緑の総合事務所	電子入札		■
	9	多奈川西畑地区本数調整伐(7・流域治水)業務	岬町多奈川西畑地内	森林Ⅰ	★－1	本数調整伐、林内筋工 一式	第2四半期	4ヶ月	泉州農と緑の総合事務所	電子入札		■
	10	父鬼町地区本数調整伐(7・流域治水)業務	和泉市父鬼町地内	森林Ⅰ	★－1	本数調整伐、林内筋工 一式	第2四半期	4ヶ月	泉州農と緑の総合事務所	電子入札		■
令和7年8月19日	11	二料地区植栽ほか(7・土流)業務	高槻市二料地内	森林Ⅰ	★－1	植栽、本数調整伐、林内筋工 一式	第2四半期	4ヶ月	北部農と緑の総合事務所	電子入札	新規	