

**令和7年度  
森林整備業務 発注予定 【臨時公表】  
(第1四半期～第2四半期まで)**

令和7年10月1日(水)

- 本資料は、公表時点での発注予定業務です。今後の業務執行にあたっては、諸条件を勘案して変更または別途発注することがあります。
- 「入札参加資格区分」は現時点の概算見込みに基づくものであり、発注にあたっては、積算その他の状況により変更することがあります。  
※ 「入札参加資格区分」欄には、現時点での予定金額により、次のとおり表示しています。  
    森林Ⅰ：金額に関わらず、全ての事業  
    森林Ⅱ：事業費が500万円未満の事業
- 「業務の規模」欄の記号は、次のとおり表示しています。  
    ★印：電子入札発注予定事業  
    〔★ー1〕概ねの予定金額 500万円以上  
    〔★ー2〕概ねの予定金額 500万円未満
- 「発注時期」は、以下の区分けをしています。  
    第1四半期：4～6月                      第2四半期：7～9月  
    第3四半期：10～12月                      第4四半期：1～3月
- 「期間」は、公表時点でのおおむねの期間を示しています。
- 発注予定業務のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示しています。  
    ■印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ 問い合わせ先：環境農林水産部 環境農林水産総務課 契約・金融グループ（電話）06-6941-0351 内線2726・2727

※ 【森林整備事業入札参加資格審査制度】に関する問い合わせ先  
：環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課 森林整備グループ（電話）06-6941-0351 内線2753

令和7年度 森林整備業務 発注予定(第1四半期から第2四半期まで)

【臨時公表:令和7年10月1日】 既公告分含む

| 臨時公表日     |    | (1) 名 称                | (2) 業務場所    | (3) 入札参加<br>資格区分 | (4) 業務の規模 | (5) 業務概要             | (6) 発注時期 | (7) 期間 | (8) 発注事務所    | (9) 入札方法 | (10) 変更事項          | (11) 備考 |
|-----------|----|------------------------|-------------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|--------------|----------|--------------------|---------|
| 令和7年8月19日 | 1  | 下止々呂美地区本数調整伐(7・流域治水)業務 | 箕面市下止々呂美地内  | 森林Ⅰ              | ★－1       | 本数調整伐、林内筋工 一式        | 第3四半期    | 3ヶ月    | 北部農と緑の総合事務所  | 電子入札     | (1) (2) (6)        | ■・▲     |
|           | 2  | 地黄地区本数調整伐(7・復旧)業務      | 豊能郡能勢町地黄地内  | 森林Ⅰ              | ★－1       | 本数調整伐、林内筋工 一式        | 第2四半期    | 4ヶ月    | 北部農と緑の総合事務所  | 電子入札     |                    |         |
| 令和7年10月1日 | 3  | 田能地区保育間伐(7・府営林)業務      | 高槻市田能地内     | 森林Ⅰ・Ⅱ            | ★－2       | 保育間伐 一式              | 第3四半期    | 3ヶ月    | 北部農と緑の総合事務所  | 電子入札     | (3) (4)<br>(6) (7) |         |
| 令和7年8月19日 | 4  | 長谷地区本数調整伐(7・流域治水)業務    | 豊能郡能勢町長谷地内  | 森林Ⅰ              | ★－1       | 本数調整伐、林内筋工 一式        | 第3四半期    | 5ヶ月    | 北部農と緑の総合事務所  | 電子入札     | (6)                | ■・▲     |
|           | 5  | 妙見山地区本数調整伐(7・保育)業務     | 豊能郡豊能町吉川地内  | 森林Ⅰ              | ★－1       | 本数調整伐、林内筋工 一式        | 第2四半期    | 4ヶ月    | 北部農と緑の総合事務所  | 電子入札     |                    | ■・▲     |
|           | 6  | 滝畑地区ほか本数調整伐等(7・保育)業務   | 河内長野市滝畑地内ほか | 森林Ⅰ              | ★－1       | 本数調整伐・枝落し・林内筋工<br>一式 | 第2四半期    | 5ヶ月    | 南河内農と緑の総合事務所 | 電子入札     |                    |         |
|           | 7  | 大木地区本数調整伐(7・流域治水)業務    | 泉佐野市大木地内    | 森林Ⅰ              | ★－1       | 本数調整伐、林内筋工 一式        | 第2四半期    | 4ヶ月    | 泉州農と緑の総合事務所  | 電子入札     |                    | ■       |
|           | 8  | 蕎原地区本数調整伐(7・流域治水)業務    | 貝塚市蕎原地内     | 森林Ⅰ              | ★－1       | 本数調整伐、林内筋工 一式        | 第2四半期    | 3ヶ月    | 泉州農と緑の総合事務所  | 電子入札     |                    | ■       |
|           | 9  | 多奈川西畑地区本数調整伐(7・流域治水)業務 | 岬町多奈川西畑地内   | 森林Ⅰ              | ★－1       | 本数調整伐、林内筋工 一式        | 第2四半期    | 4ヶ月    | 泉州農と緑の総合事務所  | 電子入札     |                    | ■       |
| 令和7年9月2日  | 10 | 父鬼町地区本数調整伐(7・流域治水)業務   | 和泉市父鬼町地内    | 森林Ⅰ              | ★－1       | 本数調整伐、林内筋工 一式        | 第3四半期    | 4ヶ月    | 泉州農と緑の総合事務所  | 電子入札     | (6)                | ■       |
| 令和7年8月19日 | 11 | 二料地区植栽ほか(7・土流)業務       | 高槻市二料地内     | 森林Ⅰ              | ★－1       | 植栽、本数調整伐、林内筋工 一式     | 第2四半期    | 4ヶ月    | 北部農と緑の総合事務所  | 電子入札     | 新規                 |         |