

事業名 ため池等整備事業 長谷池地区		業務名 長谷池実施設計 (3) 業務				
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単-1号 ***					歩A
S60046	実施設計 ため池改修 実施設計 ため池改修 難易度補正 9.3m, 31m, 前面改修 1.5m3未満, 1箇所, 類似設計あり, 1箇所		池	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1,000 池 当たり算出
	1)設計内容	難易度補正				
	2)堤高	9.3m				
	3)堤長	31m				
	4)改修工法	前面改修				
	5)設計洪水量	1.5m3未満				
	6)洪水吐箇所数	1箇所				
	7)取水設備箇所数	1箇所				
	8)類似設計の有無	類似設計あり				
	9)ため池箇所数	1箇所				
	10)1-1.現地調査	計上する				
	11)1-2.資料の検討	計上する				
	12)2-1.設計作業の基本方針	計上する				
	13)2-2.設計洪水量の検討	計上する				
	14)3-1.堤体設計数値・基本断面の検討	計上する				
	15)3-2.堤体の安定計算	計上する				
	16)3-3.堤体浸透流の検討	計上する				
	17)3-4.堤体附帯工の検討	計上する				
	18)3-5.堤体設計図作成	計上する				
	19)3-6.堤体数量計算	計上する				
	20)4.基礎処理工の検討	計上する				
	21)5-1.洪水吐基本設計	計上する				
	22)5-2.洪水吐水理計算	計上する				
	23)5-3.洪水吐構造計算	計上する				
	24)5-4.洪水吐設計図作成	計上する				
	25)5-5.洪水吐数量計算	計上する				
	26)6-1.取水設備基本設計	計上する				
	27)6-2.取水設備水理計算	計上する				
	28)6-3.取水設備構造計算	計上する				
	29)6-4.取水設備設計図作成	計上する				
	30)6-5.取水設備数量計算	計上する				
	31)7-1.施工計画基本構想の立案	計上する				
	32)7-2.施工計画及び仮設計画	計上する				
	33)8.概算工事費	計上しない				
	34)9.照査	計上する				
	35)10.点検取りまとめ	計上する				
	36)1-1.個別補正現地調査	1.00				
	37)1-2.個別補正資料の検討	1.00				
	38)2-1.個別補正設計作業の基本方針	1.00				
	39)2-2.個別補正設計洪水量の検討	1.00				
	40)3-1.個別補正堤体設計数値断面検討	1.00				
	41)3-2.個別補正堤体の安定計算	1.00				
	42)3-3.個別補正堤体浸透量の検討	1.00				
	43)3-4.個別補正堤体附帯工の検討	1.00				
	44)3-5.個別補正堤体設計図作成	1.00				
	45)3-6.個別補正堤体数量計算	1.00				
	46)4.個別補正基礎処理工の検討	1.00				
	47)5-1.個別補正洪水吐基本設計	1.00				
	48)5-2.個別補正洪水吐水理計算	1.00				
	49)5-3.個別補正洪水吐構造計算	1.00				
	50)5-4.個別補正洪水吐設計図作成	1.00				
	51)5-5.個別補正洪水吐数量計算	1.00				
	52)6-1.個別補正取水設備基本設計	1.00				
	53)6-2.個別補正取水設備水理計算	1.00				
	54)6-3.個別補正取水設備構造計算	1.00				
	55)6-4.個別補正取水設備設計図作成	1.00				
	56)6-5.個別補正取水設備数量計算	1.00				
	57)7-1.個別補正基本構想の立案	1.00				
	58)7-2.個別補正施工計画及び仮設計画	1.00				
	59)8.個別補正概算工事費	1.00				
	60)9.個別補正照査	1.00				
	61)10.個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	6.900	人	57,400	396,060	
R04004	技師 (A) 内業	15.240	人	51,200	780,288	
R04005	技師 (B) 内業	19.080	人	40,600	774,648	
R04006	技師 (C) 内業	10.730	人	32,800	351,944	
R04007	技術員 内業	6.400	人	29,000	185,600	
	合 計				2,488,540	算出数量 1,000 池
	単 価		池		2,488,540	

事業名 ため池等整備事業・長谷池地区
業務名 長谷池実施設計(3)業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単-2号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種・着手前・最終:1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	57,400	28,700	
R04004	技師(A)	0.500	人	51,200	25,600	
	合 計				54,300	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,300	
	*** S単-3号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種・中間:0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.000日				
R04004	技師(A)	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師(B)	0.500	人	40,600	20,300	
	合 計				45,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		45,900	
	*** S単-4号 ***					
S63018	旅費交通費(設計外業日帰用) 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,2日,1時間		式	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	1.000 式	歩A 当たり算出
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金(税別) 3)鉄道往復1人当料金(税別) 4)バス往復1人当料金(税別) 5)船舶往復1人当料金(税別) 6)航空往復1人当料金(税別) 7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分 9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数 11)設計用技師A外業日数 12)設計用技師B外業日数 13)設計用技師C外業日数 14)設計用技術員外業日数	ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 2日 1時間 0.000日 0.000日 0.000日 0.000日 0.000日 0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,320	2,640	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5.200	L	128	666	
	合 計				3,306	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,306	
	*** S単-5号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 2,A-4,800,5cm,0		式	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	1.000 式	歩A 当たり算出
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	2.000 A-4				

[illegible]