

No	更新区分	発注計画番号	公表日	作成者情報										発注計画情報									
				(1) 部局	(2) 所属 (執行機関)	(3) 名称			(4) 場所				(5) 種別	(6) 規模	(7) 案件概要	(8) 発注時期	(9) 期間	(10) 入札方式	(11) 入札方式自由入力	(12) 変更事項	(13) 備考	(14) 問い合わせ先所属	
									(自)		(至)												
						路河川 地区等 コード	路河川地区等名	案件名	市区町村名	地名	市区町村名	地名											
0																							
1	更新	2025-10-900452	2025/03/25	都市整備部	風土木事務所	315170	二級河川 横尾川	外 距離標設置工事	和泉市	紫和町 外			交通安全施設 (構造物)	★	距離標設置工 一式	第2 四半期	5ヶ月	一般競争入札		取りやめ	変更日：6月4日	風土木事務所	
2	更新	2025-10-900462	2025/03/25	都市整備部	風土木事務所	110270	都市計画道路 大阪岸和田南海線	標識設置工事（R7府中工区）	和泉市	府中町四丁目地内 外			交通安全施設 (構造物)	★	防護柵設置工 一式、道路標識設置工 一式	第2 四半期	6ヶ月	一般競争入札		(8)	変更日：6月4日	風土木事務所	
3	更新	2025-10-900463	2025/03/25	都市整備部	風土木事務所	110270	都市計画道路 大阪岸和田南海線	舗装工事（R7府中工区）	和泉市	府中町四丁目地内 外			舗装	★ー2	舗装工 一式	第3 四半期	6ヶ月	一般競争入札（実 績申告型）		(8)	変更日：6月4日	風土木事務所	
4	更新	2025-10-900469	2025/03/25	都市整備部	風土木事務所	211730	主要地方道 富田林泉大津線	歩道設置工事	和泉市	池田下町地内			土木一式	★ー3	土工 一式、擁壁工 一式、舗装工 一式	第2 四半期	6ヶ月	一般競争入札		(8)	変更日：6月4日	風土木事務所	
5	更新	2025-10-900471	2025/03/25	都市整備部	風土木事務所	213970	一般府道 堺泉北環状線	外 自転車通行空間整備工事	和泉市	室堂町地内 外			交通安全施設 (区画線)	★	区画線工 一式	第2 四半期	4ヶ月	一般競争入札		(3)	変更日：6月4日	風土木事務所	
6	新規		2025/06/04	都市整備部	風土木事務所	315170	二級河川 横尾川	護岸補修工事（桑原橋下流）	和泉市	桑原町地内 外			土木一式	★ー3	護岸補修工 一式、河床整備工 一式	第2 四半期	8ヶ月	一般競争入札				風土木事務所	