

No	更新区分	発注計画番号	公表日	作成者情報								発注計画情報											
				(1) 部局	(2) 所属 (執行機関)	(3) 名称			(4) 場所				(5) 種別	(6) 規模	(7) 案件概要	(8) 発注時期	(9) 期間	(10) 入札方式	(11) 入札方式自由入力	(12) 変更事項	(13) 備考	(14) 問い合わせ先所属	
									(目)		(至)												
						路河川 地区等 コード	路河川地区等名	案件名	市区町村名	地名	市区町村名	地名											
1	更新	2025-10-900509	2025/03/25	都市整備部	岸和田土木事務所	211300	主要地方道 大阪臨海線	舗装道補修工事（R 7 住吉町工区）	泉佐野市	住吉町地内			舗装	★—2	舗装工 一式、区画線工 一式	第 1 四半期	6ヶ月	一般競争入札（実績申告型）		(3)	変更日：4月23日	岸和田土木事務所	
2	更新	2025-10-900510	2025/03/25	都市整備部	岸和田土木事務所	211300	主要地方道 大阪臨海線	舗装道補修工事（R 7 新港町工区）	岸和田市	新港町地内			舗装	★—2	舗装工 一式、区画線工 一式	第 1 四半期	6ヶ月	一般競争入札		(3) (4)	変更日：4月23日	岸和田土木事務所	
3	更新	2025-10-900511	2025/03/25	都市整備部	岸和田土木事務所	211500	主要地方道 岸和田牛滝山貝塚線	麻生中跨線橋 橋梁補修工事（R 7）	貝塚市	麻生中地内			橋梁補修・橋梁補強	★	橋梁補修工 一式	第 2 四半期	17ヶ月	一般競争入札		(4)	変更日：4月23日	岸和田土木事務所	
4	更新	2025-10-900530	2025/03/25	都市整備部	岸和田土木事務所	315150	二級河川 牛滝川	改修工事（R 7 今木高橋下流）	岸和田市	東大路町地内			土木一式	★—2	付帯工 一式	第 2 四半期	15ヶ月	総合評価一般競争入札	総評提案型標準	(10) (11)	変更日：4月23日 課題：▲	岸和田土木事務所	
5	更新	2025-10-900532	2025/03/25	都市整備部	岸和田土木事務所	315370	二級河川 大川	改修工事（R 7 南海橋上下流）	泉南郡岬町	深日地内			土木一式	★—2	護岸工 一式、橋台工 一式	第 1 四半期	15ヶ月	総合評価一般競争入札	総評提案型標準	(10) (11) (13)	変更日：4月23日	岸和田土木事務所	
6	更新	2025-10-900535	2025/03/25	都市整備部	岸和田土木事務所	315320	二級河川 金熊寺川	護岸補修工事（R 7 金熊寺川橋上流右岸）	泉南市	幡代一丁目地内			土木一式	★—2	護岸工 一式	第 2 四半期	9ヶ月	総合評価一般競争入札	総評提案型標準	(10) (11)	変更日：4月23日	岸和田土木事務所	
7	更新	2025-10-900536	2025/03/25	都市整備部	岸和田土木事務所	330390	男里川水系 金熊寺川第5支溪	砂防堰堤建設工事（R 7）	泉南市	恒達金熊寺地内			土木一式	★—2	砂防堰堤工 一式	第 1 四半期	7ヶ月	総合評価一般競争入札	総評提案型標準	(10) (11)	変更日：4月23日	岸和田土木事務所	
8	更新	2025-10-900537	2025/03/25	都市整備部	岸和田土木事務所	315160	二級河川 松尾川	護岸補修工事（R 7 角川橋上流右岸）	岸和田市	摩瀬町地内			土木一式	★—2	護岸補修工 一式	第 2 四半期	8ヶ月	一般競争入札		(3) (10) (11)	変更日：4月23日	岸和田土木事務所	
9	更新	2025-10-900538	2025/03/25	都市整備部	岸和田土木事務所	315250	二級河川 佐野川	護岸補修工事（R 7 昭平橋上下流）	泉佐野市	下瓦屋二丁目地内 外			土木一式	★—3	護岸補修工 一式	第 2 四半期	8ヶ月	一般競争入札		(3)	変更日：4月23日	岸和田土木事務所	
10	更新	2025-10-900539	2025/03/25	都市整備部	岸和田土木事務所	315200	二級河川 春木川	河床低下補修工事（R 7 轟大橋上流）	岸和田市	額原町地内 外			土木一式	★—3	河床補修工 一式	第 2 四半期	8ヶ月	一般競争入札		(3)	変更日：4月23日	岸和田土木事務所	
11	更新	2025-10-900540	2025/03/25	都市整備部	岸和田土木事務所	330320	大津川水系 牛滝川	砂防施設補修工事（R 7 紅葉橋上流）	岸和田市	大沢町地内			土木一式	★—3	砂防施設補修工 一式	第 2 四半期	8ヶ月	一般競争入札		(3)	変更日：4月23日	岸和田土木事務所	
12	更新	2025-10-900543	2025/03/25	都市整備部	岸和田土木事務所	510520	二色の浜公園	海浜緑地管理事務所外改修工事（R 7）	貝塚市	二色南町地内 外			建築一式	★—4	管理事務所改修 一式、休憩所改修 一式	第 1 四半期	7ヶ月	一般競争入札		(6)	変更日：4月23日	岸和田土木事務所	