

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和5年2月28日
		開札日	令和4年7月7日
工事名称	大阪府営竹城台第3住宅中層耐火住宅撤去工事（第2工区）		
	工事費内訳書		
工事場所	堺市南区竹城台3丁		
工事費	¥129,919,900-	（うち消費税相当額	¥11,810,900- ）
工事価格	¥118,109,000-		
工事概要	中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積 2,246㎡ 中層耐火住宅 5階建 1棟 40戸撤去 アスベスト除去工事一式 除去面積 1,552㎡ 既存杭引抜工事一式		

大阪府宮竹城台第3住宅中層耐火住宅撤去工事（第2工区）					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	100,823,136	
小計				100,823,136	
計				100,823,136	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	359,000	
II 現場管理費		1	式	3,256,029	
III 一般管理費等		1	式	13,670,835	
計				17,285,864	
合計（工事価格）				118,109,000	
消費税相当額	10%	1	式	11,810,900	
総合計（工事費）				129,919,900	

