

			当初
		工事期間	契約締結日 ～ 令和5年11月20日
		開札日	令和4年9月6日
工事名称	大阪府営門真北岸和田住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）		
	工事費内訳書		
工事場所	門真市北岸和田一丁目		
工事費	¥286,911,900-	（うち消費税相当額	¥26,082,900- ）
工事価格	¥260,829,000-		
工事概要	階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 PC造 エレベーター棟（渡り廊下付） 5・4・3階建（停止箇所数3・2） 設置基数：7基		

大阪府宮門真北岸和田住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	169,839,757	
小計				169,839,757	
電気設備工事		1	式	8,837,940	
機械設備工事		1	式	6,788,610	
ガス設備工事		1	式	1,814,500	
小計				17,441,050	
計				187,280,807	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	28,917,971	
II 現場管理費		1	式	16,708,636	
III 一般管理費等		1	式	27,921,586	
計				73,548,193	
合計（工事価格）				260,829,000	
消費税相当額	10%	1	式	26,082,900	
総合計（工事費）				286,911,900	

共通仮設費算出表

大阪府宮門真北岸和田住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）

建築工事

イ1	建築工事の直接工事費	:	169,839,757
i 1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	3,016,272
j 1	建築工事の住宅関係特殊工事費（①～⑩の計）	:	119,953,559
a 1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費（イ1ー i 1ー j 1）	:	46,869,926
Kr1	a 1に対する建築工事の共通仮設費率	:	5.60%
ロ1	建築工事に対する共通仮設費（a 1×Kr1）	:	2,624,715
k 1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費（①1～⑩1の計）	:	1,199,535
e 1	建築工事の共通仮設の積上げ分	:	24,063,504
ハ1	建築工事の共通仮設費（ロ1＋k 1＋e 1）	:	27,887,754

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		金 額※		経費率	金 額	
建 築 工 事	P C 工事	①	28,084,900	1.00%	①1	280,849
	くい工事	②	34,394,000		②1	343,940
	鉄骨工事	③	0		③1	0
	エレベーター機器（建築発注）	④	51,739,000		④1	517,390
	畳工事	⑤	0		⑤1	0
	造園工事	⑥	0		⑥1	0
	舗装工事	⑦	5,735,659		⑦1	57,356
	取壊し工事	⑧	0		⑧1	0
	その他	⑨	0		⑨1	0
	その他（設備関係）	⑩	0		⑩1	0
計			119,953,559	計		1,199,535

ハ2	電気設備工事共通仮設費	:	622,159
ハ3	機械設備工事共通仮設費	:	408,058

ハ	共通仮設費（ハ1＋ハ2＋ハ3＋ハ4）	:	28,917,971
---	--------------------	---	------------

現場管理費算出表

大阪府宮門真北岸和田住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）

建築工事

ニ1	建築工事の純工事費（イ1＋ハ1）	:	197,727,511
e i 1	e 1の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	493,726
ホ1	建築工事の有料道路の通行料金等	:	0
丨 1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費、有料道路の通行料金等（i 1＋e i 1＋ホ1）	:	3,509,998
J 1	建築工事の住宅関係特殊工事費の純工事費（①2～⑫2の計）	:	122,187,378
A 1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費（ニ1－丨 1－J 1）	:	72,030,135
Jo1	A 1に対する建築工事の現場管理費率(法定外労災保険費用他含む)	:	11.32%
へ1	建築工事に対する現場管理費（A 1×Jo1）	:	8,153,811
K 1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費（①3～⑫3の計）	:	2,443,744
K1.1	申請費に対する現場管理費	:	0
ト1	建築工事の現場管理費（へ1＋K1＋K1.1）	:	10,597,555

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		純工事費※		経費率	金 額	
建 築 工 事	PC工事	①2	28,365,749	2.00%	①3	567,314
	くい工事	②2	34,737,940		②3	694,758
	鉄骨工事	③2	0		③3	0
	エレベーター機器（建築発注）	④2	52,256,390		④3	1,045,127
	畳工事	⑤2	0		⑤3	0
	造園工事	⑥2	0		⑥3	0
	舗装工事	⑦2	5,793,015		⑦3	115,860
	取壊し工事	⑧2	0		⑧3	0
	その他	⑨2	0		⑨3	0
	その他（設備関係）	⑩2	0		⑩3	0
	共通仮設積上げ 舗装工事	⑪2	1,029,208		⑪3	20,584
	共通仮設積上げ その他	⑫2	5,076		⑫3	101
計			122,187,378	計		2,443,744

ト2	電気設備工事現場管理費	:	3,754,534
ト3	機械設備工事現場管理費	:	2,356,547

ト	現場管理費（ト1＋ト2＋ト3＋ト4）	:	16,708,636
---	--------------------	---	------------

一般管理費等算出表

大阪府宮門真北岸和田住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）

		主たる工事	建築工事
チ	総工事原価（各敷地の工事原価）	:	232,907,414
Gp	チに対する一般管理費等率	:	11.95%
Gp1	契約保証金を必要とする場合の一般管理費等率（Gp+0.04%）	:	11.99%
	（うち契約保証金金額 ルー（ヌ×Gp））		93,150
リ	設備工事に係る申請費及び現場管理費（申請費×2%）	:	31,722
ヌ	工事原価（チーリ）	:	232,875,692
ル	工事原価に対する一般管理費等（ヌ×Gp1）	:	27,921,795
ヲ	瑕疵担保保険	:	0
ワ	一般管理費等（ル+ヲ）	:	27,921,795
	端数処理	:	▲ 209
カ	一般管理費等（端数処理後）	:	27,921,586

工事種別内訳

1

[illegible]

2

屋外整備工事 種目別内訳 3

3

[illegible]

建築工事 科目別内訳

4

エレベーター本体工事 2号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	233, 527	
土工		1		式	2, 589, 595	
地業		1		式	84, 725	
鉄筋		1		式	235, 722	
コンクリート		1		式	711, 492	
型枠		1		式	162, 316	
PC版工事		1		式	3, 330, 000	
防水		1		式	164, 209	
屋根及びとい		1		式	121, 595	
金属		1		式	164, 000	
左官		1		式	7, 884	
内外装		1		式	4, 617	
ユニット及びその他		1		式	66, 300	
エレベーター機器工事		1		式	7, 237, 000	
計					15, 112, 982	

建築工事 科目別内訳

5

エレベーター本体工事 2号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	233,527	
土工		1		式	2,589,595	
地業		1		式	84,725	
鉄筋		1		式	235,722	
コンクリート		1		式	711,492	
型枠		1		式	161,856	
PC版工事		1		式	3,330,000	
防水		1		式	182,753	
屋根及びとい		1		式	112,120	
金属		1		式	164,000	
左官		1		式	7,884	
内外装		1		式	4,617	
ユニット及びその他		1		式	66,300	
エレベーター機器工事		1		式	7,237,000	
計					15,121,591	

建築工事 科目別内訳

6

エレベーター本体工事 3号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	233,527	
土工		1		式	2,589,595	
地業		1		式	84,725	
鉄筋		1		式	235,722	
コンクリート		1		式	711,492	
型枠		1		式	161,856	
PC版工事		1		式	3,330,000	
防水		1		式	182,753	
屋根及びとい		1		式	112,120	
金属		1		式	164,000	
左官		1		式	7,884	
内外装		1		式	4,617	
ユニット及びその他		1		式	66,300	
エレベーター機器工事		1		式	7,237,000	
計					15,121,591	

建築工事 科目別内訳

7

エレベーター本体工事 3号棟2号機						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	233,527	
土工		1		式	2,589,595	
地業		1		式	84,725	
鉄筋		1		式	235,722	
コンクリート		1		式	711,492	
型枠		1		式	161,856	
PC版工事		1		式	3,330,000	
防水		1		式	182,753	
屋根及びとい		1		式	112,120	
金属		1		式	164,000	
左官		1		式	7,884	
内外装		1		式	4,617	
ユニット及びその他		1		式	66,300	
エレベーター機器工事		1		式	7,237,000	
計					15,121,591	

建築工事 科目別内訳

8

エレベーター本体工事 4号棟1号機						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	356,716	
土工		1		式	2,620,148	
地業		1		式	109,925	
鉄筋		1		式	235,722	
コンクリート		1		式	742,231	
型枠		1		式	167,050	
PC版工事		1		式	4,919,000	
防水		1		式	202,179	
屋根及びとい		1		式	158,478	
金属		1		式	320,000	
左官		1		式	9,420	
内外装		1		式	9,234	
ユニット及びその他		1		式	67,400	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					17,514,503	

建築工事 科目別内訳

9

エレベーター本体工事 4号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	356,716	
土工		1		式	2,620,148	
地業		1		式	109,925	
鉄筋		1		式	235,722	
コンクリート		1		式	742,231	
型枠		1		式	167,050	
PC版工事		1		式	4,919,000	
防水		1		式	202,179	
屋根及びとい		1		式	167,953	
金属		1		式	320,000	
左官		1		式	9,420	
内外装		1		式	9,234	
ユニット及びその他		1		式	67,400	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					17,523,978	

建築工事 科目別内訳

10

エレベーター本体工事 4号棟3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	356,716	
土工		1		式	2,620,148	
地業		1		式	109,925	
鉄筋		1		式	235,722	
コンクリート		1		式	742,231	
型枠		1		式	167,050	
PC版工事		1		式	4,919,000	
防水		1		式	202,179	
屋根及びとい		1		式	167,953	
金属		1		式	320,000	
左官		1		式	9,420	
内外装		1		式	9,234	
ユニット及びその他		1		式	67,400	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					17,523,978	

建築工事 科目別内訳

11

[illegible]

建築工事 科目別内訳

12

[illegible]

屋外整備工事 科目別内訳

13

[illegible]

屋外整備工事 科目別内訳

14

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

15

エレベーター本体工事 2号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	233,527	
計				233,527	
土工		1	式	2,589,595	
計				2,589,595	
地業		1	式	84,725	
計				84,725	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	711,492	
計				711,492	
型枠		1	式	162,316	
計				162,316	
PC版工事		1	式	3,330,000	
計				3,330,000	
防水		1	式	164,209	

建築工事 中科目別内訳

16

エレベーター本体工事 2号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				164,209	
屋根及びとい		1	式	121,595	
計				121,595	
金属		1	式	164,000	
計				164,000	
左官		1	式	7,884	
計				7,884	
内外装		1	式	4,617	
計				4,617	
ユニット及びその他		1	式	66,300	
計				66,300	
エレベーター機器工事		1	式	7,237,000	
計				7,237,000	

建築工事 中科目別内訳

17

エレベーター本体工事 2号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	233,527	
計				233,527	
土工		1	式	2,589,595	
計				2,589,595	
地業		1	式	84,725	
計				84,725	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	711,492	
計				711,492	
型枠		1	式	161,856	
計				161,856	
PC版工事		1	式	3,330,000	
計				3,330,000	
防水		1	式	182,753	

建築工事 中科目別内訳

18

エレベーター本体工事 2号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				182,753	
屋根及びとい		1	式	112,120	
計				112,120	
金属		1	式	164,000	
計				164,000	
左官		1	式	7,884	
計				7,884	
内外装		1	式	4,617	
計				4,617	
ユニット及びその他		1	式	66,300	
計				66,300	
エレベーター機器工事		1	式	7,237,000	
計				7,237,000	

建築工事 中科目別内訳

19

エレベーター本体工事 3号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	233,527	
計				233,527	
土工		1	式	2,589,595	
計				2,589,595	
地業		1	式	84,725	
計				84,725	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	711,492	
計				711,492	
型枠		1	式	161,856	
計				161,856	
PC版工事		1	式	3,330,000	
計				3,330,000	
防水		1	式	182,753	

建築工事 中科目別内訳

20

エレベーター本体工事 3号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				182,753	
屋根及びとい		1	式	112,120	
計				112,120	
金属		1	式	164,000	
計				164,000	
左官		1	式	7,884	
計				7,884	
内外装		1	式	4,617	
計				4,617	
ユニット及びその他		1	式	66,300	
計				66,300	
エレベーター機器工事		1	式	7,237,000	
計				7,237,000	

建築工事 中科目別内訳

21

エレベーター本体工事 3号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	233,527	
計				233,527	
土工		1	式	2,589,595	
計				2,589,595	
地業		1	式	84,725	
計				84,725	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	711,492	
計				711,492	
型枠		1	式	161,856	
計				161,856	
PC版工事		1	式	3,330,000	
計				3,330,000	
防水		1	式	182,753	

建築工事 中科目別内訳

22

エレベーター本体工事 3号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				182,753	
屋根及びとい		1	式	112,120	
計				112,120	
金属		1	式	164,000	
計				164,000	
左官		1	式	7,884	
計				7,884	
内外装		1	式	4,617	
計				4,617	
ユニット及びその他		1	式	66,300	
計				66,300	
エレベーター機器工事		1	式	7,237,000	
計				7,237,000	

建築工事 中科目別内訳

23

エレベーター本体工事 4号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	356,716	
計				356,716	
土工		1	式	2,620,148	
計				2,620,148	
地業		1	式	109,925	
計				109,925	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	742,231	
計				742,231	
型枠		1	式	167,050	
計				167,050	
PC版工事		1	式	4,919,000	
計				4,919,000	
防水		1	式	202,179	

建築工事 中科目別内訳

24

エレベーター本体工事 4号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				202,179	
屋根及びとい		1	式	158,478	
計				158,478	
金属		1	式	320,000	
計				320,000	
左官		1	式	9,420	
計				9,420	
内外装		1	式	9,234	
計				9,234	
ユニット及びその他		1	式	67,400	
計				67,400	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

25

エレベーター本体工事 4号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	356,716	
計				356,716	
土工		1	式	2,620,148	
計				2,620,148	
地業		1	式	109,925	
計				109,925	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	742,231	
計				742,231	
型枠		1	式	167,050	
計				167,050	
PC版工事		1	式	4,919,000	
計				4,919,000	
防水		1	式	202,179	

建築工事 中科目別内訳

26

エレベーター本体工事 4号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				202,179	
屋根及びとい		1	式	167,953	
計				167,953	
金属		1	式	320,000	
計				320,000	
左官		1	式	9,420	
計				9,420	
内外装		1	式	9,234	
計				9,234	
ユニット及びその他		1	式	67,400	
計				67,400	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

27

エレベーター本体工事 4号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	356,716	
計				356,716	
土工		1	式	2,620,148	
計				2,620,148	
地業		1	式	109,925	
計				109,925	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	742,231	
計				742,231	
型枠		1	式	167,050	
計				167,050	
PC版工事		1	式	4,919,000	
計				4,919,000	
防水		1	式	202,179	

建築工事 中科目別内訳

28

エレベーター本体工事 4号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				202,179	
屋根及びとい		1	式	167,953	
計				167,953	
金属		1	式	320,000	
計				320,000	
左官		1	式	9,420	
計				9,420	
内外装		1	式	9,234	
計				9,234	
ユニット及びその他		1	式	67,400	
計				67,400	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

29

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

30

既存建築物改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
2号棟改修工事		1	式	69,282	
計				69,282	
2号棟撤去工事		1	式	184,214	
計				184,214	
3号棟改修工事		1	式	69,282	
計				69,282	
3号棟撤去工事		1	式	184,214	
計				184,214	
4号棟改修工事		1	式	111,855	
計				111,855	
4号棟撤去工事		1	式	352,061	
計				352,061	

屋外整備工事 中科目別内訳

31

外構施設改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
2号棟改修工事		1	式	3,221,407	
計				3,221,407	
2号棟撤去工事		1	式	1,216,690	
計				1,216,690	
3号棟改修工事		1	式	3,769,658	
計				3,769,658	
3号棟撤去工事		1	式	1,423,900	
計				1,423,900	
4号棟改修工事		1	式	5,697,776	
計				5,697,776	
4棟撤去工事		1	式	1,848,731	
計				1,848,731	
その他改修工事		1	式	441,576	
計				441,576	
その他撤去工事		1	式	259,634	

屋外整備工事 中科目別内訳

32

[illegible]

地中埋設物等改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
2号棟改修工事		1	式	355,873	
計				355,873	
2号棟撤去工事		1	式	56,864	
計				56,864	
3号棟改修工事		1	式	1,465,619	
計				1,465,619	
3号棟撤去工事		1	式	78,590	
計				78,590	
4号棟改修工事		1	式	1,478,696	
計				1,478,696	
4号棟撤去工事		1	式	119,621	
計				119,621	

34

建築工事 細目別内訳

35

[illegible]

建築工事 細目別内訳

36

[illegible]

建築工事 細目別内訳

37

[illegible]

建築工事 細目別内訳

38

[illegible]

建築工事 細目別内訳

39

[illegible]

建築工事 細目別内訳

40

[illegible]

建築工事 細目別内訳

41

[illegible]

42

[illegible]

43

[illegible]

建築工事 細目別内訳

48

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	13.5	m ²	410	5,535	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	590	7,965	
養生	簡 易 - -	8.6	m ²	350	3,010	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	8.6	m ²	1,180	10,148	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	m ²	1,460	6,278	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 運搬費含む 0.5ヶ月程度	29.8	m ²	2,140	63,772	代価表 0007
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 0.5ヶ月程度	7.2	m	450	3,240	代価表 0008
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 0.5ヶ月程度	59.5	m ²	610	36,295	代価表 0009
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	680	2,380	代価表 0002
内部仕上足場	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	4,540	15,890	代価表 0003
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	12.9	m ²	5,020	64,758	代価表 0005
仮設間仕切り	單管下地 運搬費含む	8.8	m ²	1,620	14,256	代価表 0006
計					233,527	

建築工事 細目別内訳

49

[illegible]

建築工事 細目別内訳

52

[illegible]

建築工事 細目別内訳

53

[illegible]

54

建築工事 細目別内訳

55

[illegible]

建築工事 細目別内訳

56

[illegible]

建築工事 細目別内訳

57

[illegible]

62

エベーター本体工事 3号棟1号機		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	13.5	m ²	410	5,535	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	590	7,965	
養生	簡 易 - -	8.6	m ²	350	3,010	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	8.6	m ²	1,180	10,148	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	m ²	1,460	6,278	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 12m未満 運搬費含む 0.5ヶ月程度	29.8	m ²	2,140	63,772	代価表 0007
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 0.5ヶ月程度	7.2	m	450	3,240	代価表 0008
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 0.5ヶ月程度	59.5	m ²	610	36,295	代価表 0009
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	680	2,380	代価表 0002
内部仕上足場	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	4,540	15,890	代価表 0003
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	12.9	m ²	5,020	64,758	代価表 0005
仮設間仕切り	單管下地 運搬費含む	8.8	m ²	1,620	14,256	代価表 0006
計					233,527	

63

[illegible]

建築工事 細目別内訳

66

[illegible]

建築工事 細目別内訳

67

[illegible]

68

[illegible]

69

[illegible]

建築工事 細目別内訳

70

[illegible]

建築工事 細目別内訳

71

[illegible]

建築工事 細目別内訳

76

[illegible]

建築工事 細目別内訳

77

[illegible]

建築工事 細目別内訳

78

[illegible]

建築工事 細目別内訳

79

[illegible]

建築工事 細目別内訳

80

[illegible]

建築工事 細目別内訳

81

[illegible]

82

[illegible]

83

[illegible]

84

建築工事 細目別内訳 85

[illegible]

建築工事 細目別内訳

90

[illegible]

建築工事 細目別内訳

91

[illegible]

建築工事 細目別内訳

94

[illegible]

建築工事 細目別内訳

95

[illegible]

96

[illegible]

97

エレベーター本体工事		4号棟1号機		防水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎天 塗膜防水	Y-1 平場	7.3	m ²	5,440	39,712	
基礎立上り 塗膜防水	Y-1 立上り	3	m ²	6,200	18,600	
エレベータービッド 塗布防水	ケイ酸質系C-U1 平場	3.2	m ²	3,800	12,160	
エレベータービッド 塗布防水	ケイ酸質系C-U1 立上り	9	m ²	3,800	34,200	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	9.5	m ²	4,870	46,265	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	4.1	m ²	5,730	23,493	
エレベーター底 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	4,870	6,331	
エレベーター底 塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,730	1,146	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.2	m	540	108	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	24.8	m	660	16,368	
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	7.3	m	520	3,796	
計					202,179	

[illegible][illegible]

104

建築工事 細目別内訳

105

[illegible]

建築工事 細目別内訳

106

[illegible]

建築工事 細目別内訳

107

[illegible]

108

建築工事 細目別内訳

109

[illegible]

建築工事 細目別内訳

110

エレベーター本体工事 4号棟2号機		PC版工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
PC版	外装薄塗材E(工場塗装)・マスキングローラー塗り(工場塗装)共付属品共	1	式		4,919,000		
計					4,919,000		

建築工事 細目別内訳

111

エレベーター本体工事 4号棟2号機		防水					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
基礎天 塗膜防水	Y-1 平場	7.3	m ²	5,440	39,712		
基礎立上り 塗膜防水	Y-1 立上り	3	m ²	6,200	18,600		
エレベータービッド 塗布防水	ケイ酸質系C-UI 平場	3.2	m ²	3,800	12,160		
エレベータービッド 塗布防水	ケイ酸質系C-UI 立上り	9	m ²	3,800	34,200		
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	9.5	m ²	4,870	46,265		
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	4.1	m ²	5,730	23,493		
エレベーター底 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	4,870	6,331		
エレベーター底 塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,730	1,146		
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.2	m	540	108		
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	24.8	m	660	16,368		
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	7.3	m	520	3,796		
計					202,179		

建築工事 細目別内訳

112

[illegible]

建築工事 細目別内訳

113

[illegible]

建築工事 細目別内訳

118

名 称		摘 要		数 量		単位	単 価	金 額		備 考	
遣方		簡 易		13.5		m ²	410	5,535			
墨出し		簡 易 - -		13.5		m ²	590	7,965			
養生		簡 易 - -		12.9		m ²	350	4,515			
整理清掃 後片付け		簡 易 - -		12.9		m ²	1,180	15,222			
地足場		運搬費含む 0.5ヶ月程度		4.3		m ²	1,460	6,278		代価表	0001
枠組本足場 (手すり先行方式)		建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 運搬費含む 0.5ヶ月程度		48.5		m ²	2,300	111,550		代価表	0010
安全手すり (手すり先行方式)		枠組本足場用 0.5ヶ月程度		7.2		m	450	3,240		代価表	0008
ネット状養生シート張り		防災Ⅰ類 0.5ヶ月程度		97		m ²	610	59,170		代価表	0009
内部仕上足場		脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度		3.5		m ²	680	2,380		代価表	0002
内部仕上足場		枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度		3.5		m ²	4,540	15,890		代価表	0003
内部仕上足場		枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度		3.5		m ²	4,510	15,785		代価表	0004
シャフト内足場		運搬費含む 1ヶ月程度		17.2		m ²	5,020	86,344		代価表	0005
仮設間仕切り		単管下地 運搬費含む		14.1		m ²	1,620	22,842		代価表	0006
計								356,716			

建築工事 細目別内訳

119

[illegible]

建築工事 細目別内訳

120

[illegible]

建築工事 細目別内訳

121

[illegible]

建築工事 細目別内訳

122

[illegible]

建築工事 細目別内訳

123

[illegible]

建築工事 細目別内訳 126

建築工事 細目別内訳 126

[illegible]

建築工事 細目別内訳 127

建築工事 細目別内訳 127

[illegible]

建築工事 細目別内訳 130

建築工事 細目別内訳 130

[illegible]

建築工事 細目別内訳 131

建築工事 細目別内訳 131

[illegible]

132

133[illegible]

建築工事 細目別内訳

134

既 存 建 築 物 改 修 工 事		2号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	16.4	m	1,620	26,568	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	4.4	m	970	4,268	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	1.2	m ³	55,500	66,600	
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	0.4	m ²	3,280	1,312	
壁モルタル・プラスター撤去	集積共	0.5	m ²	3,700	1,850	
アルミ手摺撤去	W2100×H1120	2	か所	8,440	16,880	代価表 0036
たてどい撤去	VP管 集積共	19.8	m	2,830	56,034	
発生材積込み	仕上げ材 人力	0.09	m ³	6,290	566	
発生材積込み	コンクリート類 人力	1.2	m ³	6,460	7,752	
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	0.09	m ³	2,560	230	代価表 0162
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	1.2	m ³	2,950	3,540	代価表 0160
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.09	m ³	16,000	1,440	代価表 0168
とりこわし発生材処分	コンクリート類	1.2	m ³	3,520	4,224	代価表 0166
スクラップ控除	アルミ 延べガラス	0.03	t	▲235,000	▲7,050	
計					184,214	

建築工事 細目別内訳

135

[illegible]

建築工事 細目別内訳

136

既 存 建 築 物 改 修 工 事		3号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	16.4	m	1,620	26,568	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	4.4	m	970	4,268	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	1.2	m ³	55,500	66,600	
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	0.4	m ²	3,280	1,312	
壁モルタル・プラスター撤去	集積共	0.5	m ²	3,700	1,850	
アルミ手摺撤去	W2100×H1120	2	か所	8,440	16,880	代価表 0036
たてどい撤去	VP管 集積共	19.8	m	2,830	56,034	
発生材積込み	仕上げ材 人力	0.09	m ³	6,290	566	
発生材積込み	コンクリート類 人力	1.2	m ³	6,460	7,752	
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	0.09	m ³	2,560	230	代価表 0162
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	1.2	m ³	2,950	3,540	代価表 0160
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.09	m ³	16,000	1,440	代価表 0168
とりこわし発生材処分	コンクリート類	1.2	m ³	3,520	4,224	代価表 0166
スクラップ控除	アルミ 延べガラス	0.03	t	▲235,000	▲7,050	
計					184,214	

建築工事 細目別内訳

137

[illegible]

既存建築物改修工事		4号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	35.9	m	1,620	58,158	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	13.2	m	970	12,804	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	1.9	m ³	55,500	105,450	
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	1.3	m ²	3,280	4,264	
壁モルタル・ガラス撤去	集積共	0.7	m ²	3,700	2,590	
アルミ手摺撤去	W2100×H1120	6	か所	8,440	50,640	代価表 0036
たてどい撤去	VP管 集積共	37.5	m	2,830	106,125	
発生材積込み	仕上げ材 人力	0.2	m ³	6,290	1,258	
発生材積込み	コンクリート類 人力	2	m ³	6,460	12,920	
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	0.2	m ³	2,560	512	代価表 0162
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	2	m ³	2,950	5,900	代価表 0160
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.2	m ³	16,000	3,200	代価表 0168
とりこわし発生材処分	コンクリート類	2	m ³	3,520	7,040	代価表 0166
スクラップ 控除	アルミ 延べがら	0.08	t	▲235,000	▲18,800	
計					352,061	

外構施設改修工事		2号棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	32.6	m ³	340	11,084	
根切り	小規模土工	43.8	m ³	1,020	44,676	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	35.5	m ³	1,930	68,515	
建設発生土運搬 仮置き場迄	4t積級 0.2km以下 往復 積込み共	35.5	m ³	1,710	60,705	代価表 0013
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	41	m ³	8,920	365,720	代価表 0159
建設発生土処分		41	m ³	1,800	73,800	代価表 0165
小計					624,500	
アスファルト舗装 機械運搬	人力・機械共 路盤土工	1	式		214,500	代価表 0037
直接仮設 (構内舗装)		18.1	m ²	330	5,973	
アスファルト舗装 表層のみ	再生密粒度アスファルトt50 プライムコート 路盤材締め固め 500m2未満	5.3	m ²	2,730	14,469	代価表 0038
アスファルト舗装 表層のみ	再生密粒度アスファルトt30 プライムコート 路盤材締め固め 500m2未満	12.8	m ²	2,140	27,392	代価表 0039
コンクリート舗装(A) 歩道用 標準図3-1	500m ² 未満	131	m ²	4,690	614,390	
透水性インターロッキング舗装(A)	特に狭い場所 人力	7.2	m ²	6,400	46,080	代価表 0041
透水性インターロッキング舗装(D)	特に狭い場所 人力	16.1	m ²	9,560	153,916	代価表 0042
コンクリート平板舗装(B)歩道 標準図3-5	特に狭い場所 人力	17.7	m ²	10,300	182,310	

屋外整備工事 細目別内訳

140

外構施設改修工事		2号棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート立上り (A)	スロープ 部	6.2	m	8,480	52,576	代価表 0043
コンクリート立上り (B)	EV扉前	10.8	m	9,630	104,004	代価表 0046
境界ブロック (2) 標準図3-10	(B)	69.3	m	3,890	269,577	
境界ブロック (1) (A) 標準図3-9	(1) 120*120	20	m	4,980	99,600	
現場打ち排水溝	W100×H90 L=3000 SUSステンチング 細目ノズリップ フロアトレイン	2	か所	111,600	223,200	代価表 0048
歩道境界ブロック (1) 標準図3-12	C型	9.9	m	12,300	121,770	
駐輪場チェーン掛け パイプ 再利用	2000×500	7	か所	5,720	40,040	代価表 0052
駐輪場チェーン掛け パイプ	1600×500	5	か所	19,500	97,500	代価表 0055
車止め 1型 標準図7-4	(A) 可動式	1	か所	26,700	26,700	
スロープ 手摺	L=4000 H=800 手摺再利用	2	か所	9,030	18,060	代価表 0056
スロープ 手摺	H=800	8.3	m	19,200	159,360	
U字型側溝 (トラフ) 標準図1-9	(A) 幅150	14.1	m	5,240	73,884	
側溝蓋 (リフ 蓋) 標準図1-6	幅150 500kg/m ²	14.1	m	3,660	51,606	
計					3,221,407	

屋外整備工事 細目別内訳

141

外構施設改修工事		2号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし機械 運搬	各種共通	1	式		96,900	代価表 0060
カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	14.1	m	430	6,063	
カッター切断 (舗装面)	コンクリート 厚さ150以下 手動式	3.4	m	780	2,652	
アスファルト舗装 とりこわし	t150 表層のみ 機械 集積・積込み共	5.3	m ²	320	1,696	代価表 0062
アスファルト舗装 とりこわし	t30 表層のみ 機械 集積・積込み共	12.8	m ²	190	2,432	代価表 0063
コンクリート舗装 とりこわし	t100 路盤t100 機械 集積・積込み共	136	m ²	1,140	155,040	代価表 0064
コンクリート平板舗装 とりこわし	t60 モルタル50 路盤t100 機械 集積・積込み共	29.8		1,230	36,654	代価表 0067
境界ブロック撤去	100*200 機械 集積・積込み共	80.7	m	160	12,912	代価表 0068
境界ブロック撤去	120*120 機械 集積・積込み共	19.3	m	330	6,369	代価表 0069
U型側溝撤去	W150 リフ 蓋共 機械 集積・積込み共	14.7	m	330	4,851	代価表 0070
歩道境界ブロック撤去	機械 集積・積込み共	9.9	m	1,500	14,850	代価表 0072
駐輪場チェーン掛け パイプ 撤去	基礎撤去 パイプ 再利用 機械 集積・積込み共	7	か所	610	4,270	代価表 0074
駐輪場チェーン掛け パイプ 撤去	基礎撤去 パイプ L2000 機械 集積・積込み共	4	か所	610	2,440	代価表 0073
ステンレス手摺撤去	L4000 基礎撤去 手摺再利用 機械 集積・積込み共	2	か所	780	1,560	代価表 0075
ステンレス手摺撤去	L2650 基礎共 機械 集積・積込み共	2	か所	620	1,240	代価表 0076

外構施設改修工事		2号棟撤去工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
車止めバリア撤去	I 型 機械 集積・積込み共	1		か所	370	370	代価表 0077
PC舗装撤去	PC製 機械 集積・積込み共	2		か所	470	940	代価表 0080
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	9		本	17,800	160,200	
樹木撤去手間 高木	C 0.40～0.45未満 -	1		本	17,800	17,800	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	3		本	4,030	12,090	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	1		本	1,700	1,700	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	1		本	1,700	1,700	
樹木撤去手間 中低木	H=0.3～0.5未満 -	1		本	600	600	
木材類 積込み	機 械	2.2		m3	1,720	3,784	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	0.1		m3	8,920	892	代価表 0159
とりこわし発生材 運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	22.3		m3	2,950	65,785	代価表 0160
とりこわし発生材 運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	19.3		m3	7,390	142,627	代価表 0161
とりこわし発生材 運搬	4t積級 アスファルト類 3.5km以下	0.7		m3	2,210	1,547	代価表 0163
とりこわし発生材 運搬	4t積級 樹木 9.0km以下	2.2		m3	1,920	4,224	代価表 0164
建設発生土処分		0.1		m3	1,800	180	代価表 0165

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

144

外構施設改修工事		3号棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	12. 1	m3	340	4, 114	
根切り	小規模土工	41. 3	m3	1, 020	42, 126	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	29. 1	m3	1, 930	56, 163	
建設発生土運搬 仮置き場迄	4t積級 0. 2km以下 往復 積み込み共	29. 1	m3	1, 710	49, 761	代価表 0013
建設発生土運搬	4t積級 60. 0km以下	24. 3	m3	8, 920	216, 756	代価表 0159
建設発生土処分		24. 3	m3	1, 800	43, 740	代価表 0165
小計					412, 660	
アスファルト舗装 機械運搬	人力・機械共 路盤工共	1	式		214, 500	代価表 0037
直接仮設 (構内舗装)		156	m ²	330	51, 480	
アスファルト舗装 表層のみ	再生密粒度アスファルト50 プライムコート 路盤材締め固め 500m2未満	4. 8	m ²	2, 730	13, 104	代価表 0038
アスファルト舗装 表層のみ	再生密粒度アスファルト30 プライムコート 路盤材締め固め 500m2未満	11. 8	m ²	2, 140	25, 252	代価表 0039
アスファルト舗装(D-C) 車道・大型車 標準図3-4	特に狭い場所 人力	43. 9	m ²	10, 500	460, 950	
ガーベラスファルト舗装 表層のみ	ガーベラスファルト30 タックコート 再生密粒度アスファルト30 プライムコート 路盤材締め固め 500m2未満	95. 1	m ²	5, 630	535, 413	代価表 0040
コンクリート舗装(A) 歩道用 標準図3-1	500m ² 未満	25. 7	m ²	4, 690	120, 533	
透水性インターロッキング 舗装(A)	特に狭い場所 人力	12. 3	m ²	6, 400	78, 720	代価表 0041

屋外整備工事 細目別内訳

145

外構施設改修工事		3号棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
透水性インターロッキング 舗装(D)	特に狭い場所 人力	13. 8	m ²	9, 560	131, 928	代価表 0042
コンクリート立上り(A)	スロープ 部	10. 3	m	8, 480	87, 344	代価表 0043
コンクリート立上り(B)	EV扉前	8. 2	m	9, 630	78, 966	代価表 0046
階段	W1000×D600 2段 踏板にケル平板 コム3条入ステンレス金物	1	か所	22, 600	22, 600	代価表 0047
境界ブロック(2) 標準図3-10	(C)	21	m	7, 420	155, 820	
境界ブロック(1)(A) 標準図3-9	(1) 120×120	15. 6	m	4, 980	77, 688	
現場打ち排水溝	W100×H90 L=3000 SUSクレーチング 細 目ノズリアップ フロアトレン	2	か所	111, 600	223, 200	代価表 0048
L字型側溝 標準図1-7	(A)	40. 5	m	9, 380	379, 890	
切り下げブロック V字型側溝B		17. 8	m	8, 500	151, 300	代価表 0051
歩道境界ブロック(1) 標準図3-12	C型	9. 5	m	12, 300	116, 850	
駐輪場チェーン掛け パイプ	1600×500	6	か所	19, 500	117, 000	代価表 0055
車止めU型 標準図7-4	(A) 可動式	3	か所	54, 900	164, 700	
スロープ 手摺	H=800 壁付含む	7. 8	m	19, 200	149, 760	
計					3, 769, 658	

屋外整備工事 細目別内訳

146

外構施設改修工事		3号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし機械運搬	各種共通	1	式		96,900	代価表 0060
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	10.5	m	430	4,515	
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ150以下 手動式	2.1	m	780	1,638	
アスファルト舗装とりこわし	t50 表層のみ 機械 集積・積込み共	4.8	m ²	320	1,536	代価表 0062
アスファルト舗装とりこわし	t30 表層のみ 機械 集積・積込み共	11.8	m ²	190	2,242	代価表 0063
カーアスファルト舗装とりこわし	t60 路盤t350 機械 集積・積込み共	49	m ²	1,200	58,800	代価表 0065
カーアスファルト舗装とりこわし	t60 表層のみ 機械 集積・積込み共	95.7	m ²	380	36,366	代価表 0066
コンクリート舗装とりこわし	t100 路盤t100 機械 集積・積込み共	29.3	m ²	1,140	33,402	代価表 0064
コンクリート平板舗装とりこわし	t60 モルタル50 路盤t100 機械 集積・積込み共	12.6	m ²	1,230	15,498	代価表 0067
境界ブロック撤去	100*200 機械 集積・積込み共	38.2	m	160	6,112	代価表 0068
境界ブロック撤去	120*120 機械 集積・積込み共	15.6	m	330	5,148	代価表 0069
L型側溝撤去	機械 集積・積込み共	54.5	m	660	35,970	代価表 0071
歩道境界ブロック撤去	機械 集積・積込み共	9.5	m	1,500	14,250	代価表 0072
駐輪場チェーン掛けパイプ撤去	基礎撤去 パイプ L2000 機械 集積・積込み共	5	か所	610	3,050	代価表 0073
ステンレス手摺撤去	L2650 基礎共 機械 集積・積込み共	2	か所	620	1,240	代価表 0076

屋外整備工事 細目別内訳

147

外構施設改修工事		3号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
進入防止ブロック撤去	機械 集積・積込み共	3	か所	1,220	3,660	代価表 0085
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	4	本	28,000	112,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	6	本	17,800	106,800	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0以上-	1	本	4,030	4,030	代価表 0092
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	12	本	1,700	20,400	
樹木撤去手間 中低木	H=0.8～1.0未満 -	32	本	880	28,160	
木材類 積込み	機 械	3.4	m ³	1,720	5,848	
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	12.7	m ³	2,950	37,465	代価表 0160
とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	25.1	m ³	7,390	185,489	代価表 0161
とりこわし発生材運搬	4t積級 アスファルト類 3.5km以下	9.3	m ³	2,210	20,553	代価表 0163
とりこわし発生材運搬	4t積級 樹木 9.0km以下	3.4	m ³	1,920	6,528	代価表 0164
とりこわし発生材処分	コンクリート類	12.7	m ³	3,520	44,704	代価表 0166
とりこわし発生材処分	砕石類	25.1	m ³	19,400	486,940	代価表 0167
とりこわし発生材処分	アスファルト類	9.3	m ³	4,700	43,710	代価表 0169
とりこわし発生材処分	樹木類	3.4	m ³	1,000	3,400	代価表 0170

屋外整備工事 細目別内訳

[illegible]

外構施設改修工事		4棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし機械運搬	各種共通	1	式		96,900	代価表 0060
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	16.4	m	430	7,052	
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ150以下 手動式	3.8	m	780	2,964	
アスファルト舗装とりこわし	t50 路盤t350 機械 集積・積込み共	10.2	m ²	1,140	11,628	代価表 0061
アスファルト舗装とりこわし	t50 表層のみ 機械 集積・積込み共	183	m ²	320	58,560	代価表 0062
カーアスファルト舗装とりこわし	t60 路盤t350 機械 集積・積込み共	47.1	m ²	1,200	56,520	代価表 0065
カーアスファルト舗装とりこわし	t60 表層のみ 機械 集積・積込み共	124	m ²	380	47,120	代価表 0066
コンクリート舗装とりこわし	t100 路盤t100 機械 集積・積込み共	43.5	m ²	1,140	49,590	代価表 0064
コンクリート平板舗装とりこわし	t60 モルタル50 路盤t100 機械 集積・積込み共	19.1		1,230	23,493	代価表 0067
境界ブロック撤去	100*200 機械 集積・積込み共	53.5	m	160	8,560	代価表 0068
境界ブロック撤去	120*120 機械 集積・積込み共	19.3	m	330	6,369	代価表 0069
コンクリートブロック縁撤去	機械 集積・積込み共	9.7	m	500	4,850	代価表 0091
L型側溝撤去	機械 集積・積込み共	83	m	660	54,780	代価表 0071
駐輪場チェーン掛けパイプ撤去	基礎撤去 パイプ 再利用 機械 集積・積込み共	3	か所	610	1,830	代価表 0074
駐輪場チェーン掛けパイプ撤去	基礎撤去 パイプ L2000 機械 集積・積込み共	4	か所	610	2,440	代価表 0073

外構施設改修工事		4棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス手摺撤去	L2650 基礎共 機械 集積・積込み共	3	か所	620	1,860	代価表 0076
車止めブロックA撤去	機械 集積・積込み共	21	か所	1,460	30,660	代価表 0081
進入防止ブロックB撤去	機械 集積・積込み共	3	か所	1,220	3,660	代価表 0085
進入防止ブロックC撤去	機械 集積・積込み共	2	か所	120	240	代価表 0086
進入防止ブロックD撤去	機械 集積・積込み共	5	か所	430	2,150	代価表 0088
PCブロック B撤去	機械 集積・積込み共	8	か所	290	2,320	代価表 0089
看板撤去	機械 集積・積込み共 基礎撤去 看板再使用	1	か所	280	280	代価表 0090
樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	3	本	28,000	84,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	3	本	28,000	84,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	1	本	17,800	17,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.40～0.45未満 -	1	本	17,800	17,800	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	1	本	4,030	4,030	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	11	本	1,700	18,700	
木材類 積込み	機 械	3.6	m ³	1,720	6,192	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	0.5	m ³	8,920	4,460	代価表 0159

屋外整備工事 細目別内訳

158

地中埋設物等改修工事		2号棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	16.6	m3	1,020	16,932	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	15.5	m3	1,930	29,915	
建設発生土運搬 仮置き場迄	4t積級 0.2km以下 往復 積込み共	15.5	m3	1,710	26,505	代価表 0013
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	1.1	m3	8,920	9,812	代価表 0159
建設発生土処分		1.1	m3	1,800	1,980	代価表 0165
VP管敷設 (矢板無し)	径75	8.4	m	3,930	33,012	代価表 0093
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	11.8	m	4,250	50,150	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径125	4.5	m	4,910	22,095	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径150	8.1	m	5,920	47,952	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	2	か所	8,810	17,620	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	2	か所	11,400	22,800	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	3	か所	13,900	41,700	
既設樹接続		2	か所	17,700	35,400	代価表 0101
計					355,873	

屋外整備工事 細目別内訳

159

地中埋設物等改修工事		2号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設排水管撤去	VP75 積込共	4	m	880	3,520	代価表 0106
既設排水管撤去	VP100 積込共	11.2	m	880	9,856	代価表 0107
既設排水管撤去	VP125 積込共	6.8	m	880	5,984	代価表 0108
既設排水管撤去	VP150 積込共	5.7	m	880	5,016	代価表 0109
コンクリート会所撤去	300角(a) H=450 積込み共	3	か所	1,110	3,330	代価表 0112
コンクリート会所撤去	300角(a) H=500 積込み共	1	か所	1,110	1,110	代価表 0113
コンクリート会所撤去	300角(a) H=550 積込み共	1	か所	1,220	1,220	代価表 0114
コンクリート会所撤去	300角(a) H=600 積込み共	1	か所	1,280	1,280	代価表 0115
コンクリート会所撤去	450角 H=700 積込み共	1	か所	1,500	1,500	代価表 0116
とりこわし発生材 運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	1.2	m3	2,950	3,540	代価表 0160
とりこわし発生材 運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	0.4	m3	7,390	2,956	代価表 0161
とりこわし発生材 運搬	4t積級 廃ガラス類 27.0km以下	0.3	m3	2,560	768	代価表 0162
とりこわし発生材 処分	コンクリート類	1.2	m3	3,520	4,224	代価表 0166
とりこわし発生材 処分	砕石類	0.4	m3	19,400	7,760	代価表 0167
とりこわし発生材 処分	廃ガラス類	0.3	m3	16,000	4,800	代価表 0168

160

屋外整備工事 細目別内訳

161

地中埋設物等改修工事		3号棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	54.1	m3	1,020	55,182	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	42	m3	1,930	81,060	
建設発生土運搬 仮置き場迄	4t積級 0.2km以下 往復 積みみ共	42	m3	1,710	71,820	代価表 0013
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	12.2	m3	8,920	108,824	代価表 0159
建設発生土処分		12.2	m3	1,800	21,960	代価表 0165
VP管敷設 (矢板無し)	径75	5.9	m	3,930	23,187	代価表 0093
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	7.6	m	4,250	32,300	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径125	12.2	m	4,910	59,902	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径150	5.2	m	5,920	30,784	
VU管敷設 (矢板無し)	径150 360° 基礎	24.4	m	14,600	356,240	代価表 0094
VU管敷設 (矢板無し)	径200 360° 基礎	7.5	m	17,500	131,250	代価表 0095
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	1	か所	8,810	8,810	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	2	か所	11,400	22,800	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	1	か所	13,900	13,900	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	D H=690	2	か所	31,100	62,200	

162

屋外整備工事 細目別内訳

163

地中埋設物等改修工事		3号棟撤去工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
既設排水管撤去	VP75 積込共	4.8		m	880	4,224	代価表 0106
既設排水管撤去	VP125 積込共	10.5		m	880	9,240	代価表 0108
既設排水管撤去	VP150 積込共	16.7		m	880	14,696	代価表 0109
既設排水管撤去	ヒューム管 φ150 積込共	5.1		m	880	4,488	代価表 0110
コンクリート会所撤去	300角 (a) H=600 積込み共	1		か所	1,280	1,280	代価表 0115
コンクリート会所撤去	450角 H=700 積込み共	2		か所	1,500	3,000	代価表 0116
コンクリート会所撤去	450角 H=800 積込み共	1		か所	1,610	1,610	代価表 0117
コンクリート会所撤去	450角 H=900 積込み共	3		か所	1,720	5,160	代価表 0118
L型側溝会所撤去	H600 積込み共	1		か所	1,780	1,780	代価表 0119
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	1.9		m3	2,950	5,605	代価表 0160
とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	0.5		m3	7,390	3,695	代価表 0161
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	0.4		m3	2,560	1,024	代価表 0162
とりこわし発生材処分	コンクリート類	1.9		m3	3,520	6,688	代価表 0166
とりこわし発生材処分	砕石類	0.5		m3	19,400	9,700	代価表 0167
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.4		m3	16,000	6,400	代価表 0168

164

屋外整備工事 細目別内訳

165

地中埋設物等改修工事		4号棟改修工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	54.7		m3	1,020	55,794	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	44.8		m3	1,930	86,464	
建設発生土運搬 仮置き場迄	4t積級 0.2km以下 往復 積込み共	44.8		m3	1,710	76,608	代価表 0013
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	10		m3	8,920	89,200	代価表 0159
建設発生土処分		10		m3	1,800	18,000	代価表 0165
VP管敷設 (矢板無し)	径75	11.6		m	3,930	45,588	代価表 0093
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	14		m	4,250	59,500	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径125	15		m	4,910	73,650	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径150	4.5		m	5,920	26,640	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径200	1.7		m	7,400	12,580	
VU管敷設 (矢板無し)	径150 360° 基礎	13		m	14,600	189,800	代価表 0094
VU管敷設 (矢板無し)	径200 360° 基礎	8.4		m	17,500	147,000	代価表 0095
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	5		か所	8,810	44,050	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	4		か所	11,400	45,600	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	2		か所	13,900	27,800	

地中埋設物等改修工事		4号棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型側溝会所 400*500 標準図2-2	H=500 グレーチング 蓋 T-2	3	か所	37,300	111,900	代価表 0096
L型側溝会所 400*500 標準図2-2	H=600 グレーチング 蓋 T-2	2	か所	40,300	80,600	代価表 0097
L型側溝会所 400*500 標準図2-2	H=700 グレーチング 蓋 T-2	1	か所	43,700	43,700	代価表 0098
L型側溝会所 400*500 標準図2-2	H=800 グレーチング 蓋 T-2	2	か所	46,800	93,600	代価表 0099
既設柵接続		4	か所	17,700	70,800	代価表 0101
会所嵩下げ	グレーチング 蓋設置 T-14 細目	1	か所	20,100	20,100	代価表 0102
会所嵩上げ		1	か所	4,300	4,300	代価表 0103
現場打側溝	グレーチング 蓋設置 T-14 細目	1.8	m	26,600	47,880	代価表 0104
現場打側溝嵩上げ		1.8	m	4,190	7,542	代価表 0105
計					1,478,696	

地中埋設物等改修工事		4号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設排水管撤去	VP75 積込共	8.8	m	880	7,744	代価表 0106
既設排水管撤去	VP100 積込共	13.3	m	880	11,704	代価表 0107
既設排水管撤去	VP125 積込共	11.1	m	880	9,768	代価表 0108
既設排水管撤去	VP150 積込共	8.8	m	880	7,744	代価表 0109
既設排水管撤去	ホーム管 φ200 積込共	10	m	880	8,800	代価表 0111
コンクリート会所撤去	300角(a) H=450 積込み共	4	か所	1,110	4,440	代価表 0112
コンクリート会所撤去	300角(a) H=500 積込み共	1	か所	1,110	1,110	代価表 0113
コンクリート会所撤去	300角(a) H=550 積込み共	1	か所	1,220	1,220	代価表 0114
コンクリート会所撤去	300角(a) H=600 積込み共	1	か所	1,280	1,280	代価表 0115
コンクリート会所撤去	450角 H=700 積込み共	1	か所	1,500	1,500	代価表 0116
コンクリート会所撤去	450角 H=800 積込み共	1	か所	1,610	1,610	代価表 0117
L型側溝会所撤去	H600 積込み共	3	か所	1,780	5,340	代価表 0119
L型側溝会所撤去	H800 積込み共	2	か所	2,060	4,120	代価表 0120
U型側溝撤去	W180 リップ 蓋共 機械 集積・積込 み共	1.2	m	390	468	代価表 0121
現場打側溝撤去	W200 積込み共	0.6	m	890	534	代価表 0122

共通仮設費（積上分） 明細

169

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械損料	高所作業車	7	台・日	26,500	185,500	
交通誘導員	常時 13ヶ月程度	2	人	3,932,000	7,864,000	代価表 0123
交通誘導員 (2号棟)	臨時 3ヶ月程度	2	人	907,500	1,815,000	代価表 0124
交通誘導員 (3号棟)	臨時 3ヶ月程度	2	人	907,500	1,815,000	代価表 0125
交通誘導員 (4号棟)	臨時 3ヶ月程度	2	人	907,500	1,815,000	代価表 0126
高圧洗浄機	13ヶ月程度	1	台	914,500	914,500	代価表 0127
キャスターゲート（パネル付）	H2.0 W8.1 両引き 14ヶ月程度	1	か所	116,100	116,100	代価表 0153
仮囲 フェンスパネルシートB （仮置土置場）	メッシュシートH=1000 スネークラング 13ヶ月程度	46.5	m	8,430	391,995	代価表 0128
敷鉄板	13ヶ月程度	173	m ²	13,800	2,387,400	代価表 0154
シート養生 （仮置土置場）	床・仮置き土上部共	321	m ²	520	166,920	代価表 0129
仮設電灯	支柱共	1	か所	29,500	29,500	代価表 0130
仮設道路整備		1	式		616,348	別紙 00-0001
仮設道路跡復旧		1	式		317,088	別紙 00-0002
仮設自転車置場 整備		1	式		670,414	別紙 00-0003
仮設自転車置場 跡復旧		1	式		598,509	別紙 00-0004

共通仮設費（積上分） 明細

170

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設電動車椅子置 場整備		1	式		17,240	別紙 00-0005
仮設電動車椅子置 場跡復旧		1	式		31,557	別紙 00-0006
工事用仮設看板		2	か所	20,300	40,600	代価表 0143
土質化学分析試験		1	か所	326,300	326,300	代価表 0144
小計					20,118,971	
2号棟						
仮囲 フェンスパネルシートA	メッシュシートH=1000 手摺 スネークラング 3ヶ月程度	27.4	m	20,000	548,000	代価表 0145
仮囲 フェンスパネルシートB	メッシュシートH=1000 手摺 スネークラング 3ヶ月程度	45.5	m	4,370	198,835	代価表 0146
仮囲 フェンスパネルシートC	メッシュシートH=1000 手摺 スネークラング 3ヶ月程度	11.6	m	2,920	33,872	代価表 0152
A型パネルシート	3ヶ月程度	17.3	m	870	15,051	代価表 0147
仮設通路用コンクリート 敷き	下地クッション厚30敷き固め 撤去・積み込み共	42.5	m ²	1,540	65,450	代価表 0148
仮設通路用コンクリート 敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積み込み共	2	か所	64,400	128,800	代価表 0149
階段前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積み込み共	2	か所	14,000	28,000	代価表 0150
仮設電灯	支柱共 3ヶ月程度	4	か所	23,200	92,800	代価表 0155
仮設自転車置場、 通路アスファルト舗装	再生密粒アスファルト厚30 再生砕石60	51.5	m ²	3,060	157,590	代価表 0135

共通仮設費（積上分） 明細

171

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設自転車置場、 通路750mm舗装撤去	30-60 機械 集積・積込み共	51.5	m ²	330	16,995	代価表 0142
とりこわし発生材 運搬	4t積被 750mm舗装 3.5km以下	1.5	m ³	2,210	3,315	代価表 0163
とりこわし発生材 運搬	4t積被 砕石類 27.0km以下	3.1	m ³	7,390	22,909	代価表 0161
小計					1,311,617	
とりこわし発生材 処分	750mm舗装	1.5	m ³	4,700	7,050	代価表 0169
とりこわし発生材 処分	砕石類	3.1	m ³	19,400	60,140	代価表 0167
小計					67,190	
3号棟						
仮囲 フェンスバリアードA	メッシュシートH=1000 手摺 スネークラング 3ヶ月程度	27.4	m	20,000	548,000	代価表 0145
仮囲 フェンスバリアードB	メッシュシートH=1000 手摺 スネークラング 3ヶ月程度	22.9	m	4,370	100,073	代価表 0146
仮囲 フェンスバリアードC	メッシュシートH=1000 手摺 スネークラング 3ヶ月程度	11.6	m	2,920	33,872	代価表 0152
A型バリアード	3ヶ月程度	42.9	m	870	37,323	代価表 0147
仮設通路用ゴムシート 敷き	下地クッション厚30敷き固め 撤去・積込み共	54.4	m ²	1,540	83,776	代価表 0148
仮設通路用ゴムシート 敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	2	か所	64,400	128,800	代価表 0149
階段前頭上養生	下地単管バリアード 撤去・積込み共	2	か所	14,000	28,000	代価表 0150

共通仮設費（積上分） 明細

172

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設電灯	支柱共 3ヶ月程度	4	か所	23,200	92,800	代価表 0155
4号棟						
仮囲 フェンスバリアードA	メッシュシートH=1000 手摺 スネークラング 3ヶ月程度	41	m	20,000	820,000	代価表 0145
仮囲 フェンスバリアードB	メッシュシートH=1000 手摺 スネークラング 3ヶ月程度	29.1	m	4,370	127,167	代価表 0146
仮囲 フェンスバリアードC	メッシュシートH=1000 手摺 スネークラング 3ヶ月程度	17.4	m	2,920	50,808	代価表 0152
A型バリアード	3ヶ月程度	35.7	m	870	31,059	代価表 0147
仮設通路用ゴムシート 敷き	下地クッション厚30敷き固め 撤去・積込み共	71.2	m ²	1,540	109,648	代価表 0148
仮設通路用ゴムシート 敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	3	か所	64,400	193,200	代価表 0149
階段前頭上養生	下地単管バリアード 撤去・積込み共	3	か所	14,000	42,000	代価表 0150
仮設電灯	支柱共 3ヶ月程度	6	か所	23,200	139,200	代価表 0155
計					24,063,504	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設道路整備		1	式		616,348	別紙 00-0001
切土	小規模土工 -	13.6	m3	1,020	13,872	代価表 0131
すきとり	積み込み共 H300程度	11.4	m3	340	3,876	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	25	m3	8,920	223,000	代価表 0159
小計					240,748	
建設発生土処分		25	m3	1,800	45,000	代価表 0165
小計					45,000	
仮設道路アスファルト舗装	再生密粒アスファルト厚50 再生砕石100	76	m ²	4,350	330,600	代価表 0132
小計					330,600	
計					616,348	

[illegible]

共通費別紙明細

175

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設自転車置場整備		1	式		670,414	別紙 00-0003
すきとり	積み込み共 H300程度	10.4	m ³	340	3,536	
仮設自転車置場、 通路アスファルト舗装	再生密粒アスファルト厚30 再生砕石60	115	m ²	3,060	351,900	代価表 0135
仮設自転車置場 チェーン掛け		1	式		74,600	代価表 0136
駐車場境界ブロック 撤去	機械 集積・積み込み共	9.5	m	580	5,510	代価表 0137
駐車場ナンバープレート 撤去	機械 集積・積み込み共	2	か所	510	1,020	代価表 0138
砂場枠撤去	機械 集積・積み込み共	14.6	m	500	7,300	代価表 0139
砂撤去 流用土埋 戻し	機械 集積・積み込み共	5.4	m ³	2,950	15,930	代価表 0140
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	4	本	4,030	16,120	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	2	本	1,700	3,400	
木材類 積み込み	機 械	0.3	m ³	1,720	516	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	15.8	m ³	8,920	140,936	代価表 0159
とりこわし発生材 運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	1.9	m ³	2,950	5,605	代価表 0160
とりこわし発生材 運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	0.3	m ³	7,390	2,217	代価表 0161
とりこわし発生材 運搬	4t積級 樹木 9.0km以下	0.3	m ³	1,920	576	代価表 0164

共通費別紙明細

176

[illegible]

共通仮設費（積上分） 共通費別紙明細

177

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設自転車置場跡復旧		1	式		598,509	別紙 00-0004
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	10	m	430	4,300	
駐車場アスファルト舗装撤去	50-150 機械 集積・積込み共	4.7	m ²	670	3,149	代価表 0141
仮設自転車置場、通路アスファルト舗装撤去	30-60 機械 集積・積込み共	115	m ²	330	37,950	代価表 0142
すきとり	積み込み共 H300程度	1.3	m ³	340	442	
根切り	小規模土工	4.5	m ³	1,020	4,590	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.7	m ³	1,930	7,141	
建設発生土運搬 仮置き場迄	4t積級 0.2km以下 往復 積込み共	3.7	m ³	1,710	6,327	代価表 0013
小計					63,899	
アスファルト舗装(B) 車道・小型車 標準図3-3	特に狭い場所 人力	4.7	m ²	4,900	23,030	
コンクリート平板舗装(B) 歩道 標準図3-5	特に狭い場所 人力	14.6	m ²	10,300	150,380	
小計					173,410	
境界ブロック(2) 標準図3-10	(D)	9.5	m	6,950	66,025	
駐車場ナンバープレート 標準図3-19～22	脚付2台用	2	か所	19,400	38,800	
小計					104,825	

共通仮設費（積上分） 共通費別紙明細

178

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設自転車置場跡復旧		1	式		598,509	別紙 00-0004
区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算	10.7	m	360	3,852	
駐車区画番号	溶融式トラフィックペイント 200×300@50 厚1.5 1文字	2	か所	140	280	代価表 0156
駐車区画番号	溶融式トラフィックペイント 200×300@50 厚1.5 2文字	2	か所	280	560	代価表 0157
小計					4,692	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	2.1	m ³	8,920	18,732	代価表 0159
とりこわし発生材運搬	4t積級 アスファルト類 3.5km以下	3.7	m ³	2,210	8,177	代価表 0163
とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	7.6	m ³	7,390	56,164	代価表 0161
小計					83,073	
建設発生土処分		2.1	m ³	1,800	3,780	代価表 0165
とりこわし発生材処分	アスファルト類	3.7	m ³	4,700	17,390	代価表 0169
とりこわし発生材処分	砕石類	7.6	m ³	19,400	147,440	代価表 0167
小計					168,610	
計					598,509	

共通仮設費（積上分） 共通費別紙明細

179

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設電動車椅子置 場整備		1	式		17,240	別紙 00-0005
すきとり	積み込み共 H300程度	0.3	m ³	340	102	
仮設自転車置場、 通路アスファルト舗装	再生密粒アスファルト厚30 再生砕石60	3.6	m ²	3,060	11,016	代価表 0135
境界ブロック撤去	100*200 機械 集積・積み込み共	1.8	m	160	288	代価表 0068
コンクリートブロック縁撤 去	機械 集積・積み込み共	1.8	m	500	900	代価表 0091
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	0.3	m ³	8,920	2,676	代価表 0159
とりこわし発生材 運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	0.1	m ³	2,950	295	代価表 0160
とりこわし発生材 運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	0.04	m ³	7,390	295	代価表 0161
小計					15,572	
建設発生土処分		0.3	m ³	1,800	540	代価表 0165
とりこわし発生材 処分	コンクリート類	0.1	m ³	3,520	352	代価表 0166
とりこわし発生材 処分	砕石類	0.04	m ³	19,400	776	代価表 0167
小計					1,668	
計					17,240	

共通仮設費（積上分） 共通費別紙明細

180

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設電動車椅子置 場跡復旧		1	式		31,557	別紙 00-0006
根切り	小規模土工	0.5	m ³	1,020	510	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.3	m ³	1,930	579	
建設発生土運搬 仮置き場迄	4t積級 0.2km以下 往復 積み込み共	0.3	m ³	1,710	513	代価表 0013
境界ブロック(2) 標準図3-10	(B)	1.8	m	3,890	7,002	
コンクリートブロック縁		1.8	m	4,720	8,496	代価表 0158
芝貼	目地張り(A) 平面	3.6	m ²	1,410	5,076	
標準図4-5 仮設自転車置場、 通路アスファルト舗装撤 去	30-60 機械 集積・積み込み共	3.6	m ²	330	1,188	代価表 0142
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	0.2	m ³	8,920	1,784	代価表 0159
とりこわし発生材 運搬	4t積級 アスファルト類 3.5km以下	0.1	m ³	2,210	221	代価表 0163
とりこわし発生材 運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	0.2	m ³	7,390	1,478	代価表 0161
小計					26,847	
建設発生土処分		0.2	m ³	1,800	360	代価表 0165
とりこわし発生材 処分	アスファルト類	0.1	m ³	4,700	470	代価表 0169
とりこわし発生材 処分	砕石類	0.2	m ³	19,400	3,880	代価表 0167

[illegible]

準対象	備 考
-----	-----

[illegible][illegible]

代価表

184

[illegible]

代價表

185

[illegible]

187[illegible]

188

代価表

189

[illegible]

代価表

190

コンクリート									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	構造体強度補正値	3N	式	1			13,700		代価表 0020
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	m3	22.9	▲1	21,200	▲485,480		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度33 S15 粗骨材20	m3	22.9	1	21,800	499,220		
	計						13,740		

代価表

191

屋根									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ルーフドレン	縦型 塗膜防水用 VP75	か所	1			8,940		代価表 0021
01	ルーフドレン	縦型パルコニー用 モルタル・塗膜防水用 VP75	か所	1	1	8,940	8,940		
	計						8,940		
	呼び樋	φ75 L500+450	か所	1			3,600		代価表 0022
01	硬質ポリ塩化ビニル管とい(サテ)	径75	m	0.95	1	3,790	3,600.5		
	計						3,600.5		
	呼び樋	φ75 L500+350	か所	1			3,220		代価表 0023
01	硬質ポリ塩化ビニル管とい(サテ)	径75	m	0.85	1	3,790	3,221.5		
	計						3,221.5		
	呼び樋	φ75 L700	か所	1			2,650		代価表 0024
01	硬質ポリ塩化ビニル管とい(サテ)	径75	m	0.7	1	3,790	2,653		
	計						2,653		

代価表 192

代価表 192

[illegible]

代価表 193

代価表 193

[illegible]

代価表 194

代価表 194

[illegible]

代価表 195

代価表 195

[illegible]

196

代価表

197

[illegible]

198

[illegible]

199

[illegible]

200

[illegible]

201

[illegible]

202

代価表

203

[illegible]

204

代価表

205

[illegible]

206

207[illegible]

代価表

210

外構		名 称		摘 要		単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	計 画 表	備 考
		駐輪場チェーン掛け パイプ	1300×500	か所	1				19,200		代価表	0054
01		砂利地業	再生クラッシュラン	m ³	0.02	1		6,050	121			
02		普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.04	1		18,800	752			
03		コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.04	1		7,170	286.8			
04		型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.72	1		4,690	3,376.8			
05		駐輪場チェーン掛け パイプ	1300×500	か所	1	1		14,700	14,700			
		計							19,236.6			
		駐輪場チェーン掛け パイプ	1600×500	か所	1				19,500		代価表	0055
01		砂利地業	再生クラッシュラン	m ³	0.02	1		6,050	121			
02		普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.04	1		18,800	752			
03		コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.04	1		7,170	286.8			
04		型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.72	1		4,690	3,376.8			
05		駐輪場チェーン掛け パイプ	1600×500	か所	1	1		15,000	15,000			
		計							19,536.6			

代價表

211

[illegible]

代価表 212

212

[illegible]

代価表 213

213

[illegible]

214

215[illegible]

216

217[illegible]

代価表 218

代価表 218

[illegible]

代価表 219

代価表 219

[illegible]

222

代価表

223

[illegible]

224

[illegible]

225

[illegible]

代価表

226

外構撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	コンクリートブロック縁撤去	機械 集積・積込み共	m	1			500		代価表 0091
01	無筋コンクリートとりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,460	311.4		
02	コンクリート類集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,120	190.8		
	計						502.2		
	樹木撤去手間 中低木	H=2.0以上-	本	1			4,030		代価表 0092
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	本	1	1	4,030	4,030		
	計						4,030		

代価表

227

地中埋設管改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	VP管敷設 (矢板無し)	径75	m	1			3,930		代価表 0093
01	VP管敷設 (矢板無し) 標準図I-16準	径100	m	1	1	4,250	4,250		
02	VP75		m	1	1	667	667		
03	VP100		m	▲1	1	982	▲982		
	計						3,935		
	VU管敷設 (矢板無し)	径150 360° 基礎	m	1			14,600		代価表 0094
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図I-16	径150	m	1	1	4,870	4,870		
02	砂利地業	再生クラッシュ	m3	0.06	1	6,050	363		
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.12	1	18,800	2,256		
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	m3	0.12	1	10,800	1,296		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.74	1	4,690	3,470.6		
06	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	11.8	0.001	112,000	1,321.6		
07	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	11.3	0.001	98,100	1,108.53		
	計						14,685.73		

228

代価表

229

[illegible]

230

代価表

231

[illegible]

代価表 232

232

[illegible]

代価表 233

233

[illegible]

234

代價表

235

[illegible]

代価表

238

[illegible]

代價表

239

[illegible]

代価表

240

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	交通誘導員	常時 13ヶ月程度	人	1			3,932,000		代価表 0123
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	13	1	302,500	3,932,500		
	計						3,932,500		
	交通誘導員 (2号棟)	臨時 3ヶ月程度	人	1			907,500		代価表 0124
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	3	1	302,500	907,500		
	計						907,500		
	交通誘導員 (3号棟)	臨時 3ヶ月程度	人	1			907,500		代価表 0125
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	3	1	302,500	907,500		
	計						907,500		
	交通誘導員 (4号棟)	臨時 3ヶ月程度	人	1			907,500		代価表 0126
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	3	1	302,500	907,500		
	計						907,500		

代価表

241

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	高圧洗浄機	13ヶ月程度	台	1			914,500		代価表 0127
01	高圧洗浄機	電力費	月	13	1	7,150	92,950		
02	高圧洗浄機	用水費 東大阪	月	13	1	42,900	557,700		
03	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	13	1	20,300	263,900		
	計						914,550		
	仮囲 フェンスハ`リケート`B (仮置土置場)	メッシュシートH=1000 スネークラング 13ヶ月程度	m	1			8,430		代価表 0128
01	仮囲(7) フェンスハ`リケート`標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,280	1,276.8		
02	仮囲(7) フェンスハ`リケート`標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	13	630	4,586.4		
03	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	560	560		
04	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	390	1	390		
05	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36		
06	チェーン付 保安灯	22.5φ 基本料 L=10.0m	本	0.1	1	600	60		
07	チェーン付 保安灯	22.5φ 賃料 L=10.0m	本	0.1	390	39	1,521		
	計						8,430.2		

242

代価表

243

共通仮設								備考	
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額		備 考
	仮設電灯	支柱共	か所	1			29,500		代備表 0130
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	6,630	6,630		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	13.5	1	190	2,565		
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費(日当り)	か所	1	390	7	2,730		
04	仮設電灯 標準図8-6	撤去手間	か所	1	1	2,320	2,320		
05	単管	L4500 賃料	本	1	390	1.3	507		
06	単管	L4500 基本料	本	1	1	40	40		
07	単管	L2000 賃料	本	6	390	0.6	1,404		
08	単管	L2000 基本料	本	6	1	18	108		
09	クランプ	賃料	個	6	390	0.4	936		
10	クランプ	基本料	個	6	1	13	78		
11	普通作業員		人	0.5	1	19,600	9,800	○	
	その他		式	1	0.25	9,800	2,450		
	計						29,568		

244

共通仮設								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	切土	小規模土工	m3	1			1,020	代価表 0131
01	根切り	小規模土工	m3	1	1	1,020	1,020	
	計						1,020	
	仮設道路アスファルト舗装	再生密粒アスファルト厚50 再生碎石100	m ²	1			4,350	代価表 0132
01	路床整正	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	230	230	
02	再生クッション	厚 100 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	140	140	
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	1,000	1,000	
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	300	300	
05	プライムコート	材料費のみ	m ²	1	1	170	170	
06	プライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	29	29	
07	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,340	1,340	
08	アスファルト混合物敷きならし	厚さ 5cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	880	880	
09	アスファルト混合物締固め	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	270	270	
	計						4,359	

245

[illegible]

代価表

246

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	仮設自転車置場、 通路アスファルト舗装	再生密粒アスファルト厚30 再生砕石60	m ²	1			3,060		代価表 0135
01	路床整正	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	230	230		
02	再生クラッシュラン	厚 100 歩道 材料費のみ	m ²	1	0.6	140	84		
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	0.6	1,000	600		
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	0.6	300	180		
05	グラ임コート	材料費のみ	m ²	1	1	170	170		
06	グラ임コート散布	手間のみ	m ²	1	1	29	29		
07	再生密粒度アスコン	厚 30 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	760	760		
08	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 3cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	740	740		
09	アスファルト混合物 締固め	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	270	270		
	計						3,063		

代価表

247

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	仮設自転車置場 チェーン掛け		式	1			74,600		代価表 0136
01	単管	L1500 賃料	本	40	390	0.4	6,240		
02	単管	L1500 基本料	本	40	1	13	520		
03	単管	L3000 賃料	本	1	390	0.8	312		
04	単管	L3000 基本料	本	1	1	27	27		
05	単管	L4000 賃料	本	1	390	1.1	429		
06	単管	L4000 基本料	本	1	1	36	36		
07	単管	L4500 賃料	本	6	390	1.3	3,042		
08	単管	L4500 基本料	本	6	1	40	240		
09	単管	L5000 賃料	本	6	390	1.4	3,276		
10	単管	L5000 基本料	本	6	1	45	270		
11	クランプ	賃料	個	52	390	0.4	8,112		
12	クランプ	基本料	個	52	1	13	676		
13	普通作業員		人	0.035	60	19,600	41,160	○	
	その他		式	1	0.25	41,160	10,290		

代価表

248

[illegible]

代価表

249

[illegible]

代価表

250

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位集	備 考
	仮設自転車置場、 通路アスファルト舗装撤去	30-60 機械 集積・積込み共	m ²	1			330		代価表 0142
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.03	1	6,450	193.5		
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.06	1	2,340	140.4		
	計						333.9		
	工事前仮設看板		か所	1			20,300		代価表 0143
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	20,300	20,300		
	計						20,300		

代価表

251

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位集	備 考
	土質化学分析試験		か所	1			326,300		代価表 0144
01	強熱減量		検体	1	1	2,700	2,700		
02	含水率		検体	1	1	1,600	1,600		
03	油分		検体	1	1	6,300	6,300		
04	アキメ水銀		検体	1	1	10,800	10,800		
05	水銀		検体	1	1	4,800	4,800		
06	カドミウム		検体	1	1	3,800	3,800		
07	鉛		検体	1	1	3,800	3,800		
08	六価クロム		検体	1	1	3,800	3,800		
09	ヒ素		検体	1	1	4,600	4,600		
10	セレン		検体	1	1	4,600	4,600		
11	有機リン		検体	1	1	10,900	10,900		
12	シアン		検体	1	1	4,300	4,300		
13	PCB		検体	1	1	22,500	22,500		
	トリクロロエチン他11項目	テトラクロロエチン、四塩化炭素 1,1,1-トリクロロエタン、ジクロロメタン 1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン							

代価表

252

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	土質化学分析試験		か所	1			326,300	代価表 0144
14		1,2-ジクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン 1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン クロロエチレン	検体	1	1	64,500	64,500	
15	チウラム		検体	1	1	18,200	18,200	
16	シマジン		検体	1	1	18,000	18,000	
17	チオベンカルブ		検体	1	1	18,000	18,000	
18	フッ素		検体	1	1	4,300	4,300	
19	ホウ素		検体	1	1	3,800	3,800	
20	ダイオキシン類		検体	1	1	115,000	115,000	
	計						326,300	

代価表

253

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮囲 フェンスバリアードA	メッシュシートH=1000 手摺 スネークラング 3ヶ月程度	m	1			20,000	代価表 0145
01	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,280	1,276.8	
02	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630	1,058.4	
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	560	560	
04	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	1	90	
05	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36	
06	H型钢	H200 基本料	t	0.0499	1	75	3.74	
07	H型钢	H200 賃貸料金	t	0.0499	90	3,500	15,718.5	
08	チェーン付保安灯	22.5φ 基本料 L=10.0m	本	0.1	1	600	60	
09	チェーン付保安灯	22.5φ 賃料 L=10.0m	本	0.1	90	39	351	
10	単管	L2000 基本料	本	0.56	1	18	10.08	
11	単管	L2000 賃料	本	0.56	90	0.6	30.24	
12	単管	L5500 基本料	本	0.2	1	49	9.8	
13	単管	L5500 賃料	本	0.2	90	1.5	27	
14	クランプ	基本料	個	0.2	1	13	2.6	

256

[illegible]

257

[illegible]

代価表 258

258

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 数	備 考
	仮設通路用ゴースト敷き	下地単管・木製床組撤去・積込み共 木板敷き厚15	か所	1			64,400		代価表 0149
01	H型鋼	H200 賃貸料金	t	0.3	40	75	900		
02	H型鋼	H200 基本料	t	0.3	1	3,500	1,050		
03	ゴースト敷き	ラバーマット	m ²	11.4	1	855.6	9,753.84		
04	合板足場板 L4000 W240	賃貸料金	枚	6	40	6.6	1,584		
05	合板足場板 L4000 W240	基本料	枚	6	1	128	768		
06	合板足場板 L2000 W240	賃貸料金	枚	6	40	5.2	1,248		
07	合板足場板 L2000 W240	基本料	枚	6	1	104	624		
08	単管 L3500	賃貸料金	本	12	40	1	480		
09	単管 L3500	基本料	本	12	1	31	372		
10	単管 L2000	賃貸料金	本	8	40	0.6	192		
11	単管 L2000	基本料	本	8	1	18	144		
12	単管 L1500	賃貸料金	本	4	40	0.4	64		
13	単管 L1500	基本料	本	4	1	13	52		
14	クランプ	賃貸料金	個	36	40	0.4	576		

代價表 259

259

[illegible]

代価表

260

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	屋根トタン張り	t=0.19	m ²	1			1,630		代価表 0151
01	波板鉄板	t=0.19	m ²	1	1	559	559		
02	板金工		人	0.03	1	23,400	702	○	
03	普通作業員		人	0.01	1	19,600	196	○	
	その他		式	1	0.2	898	179.6		
	計						1,636.6		

代価表

261

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	仮囲 フェンスハートC	メッシュシートH=1000 手摺 スネークラング 3ヶ月程度	m	1			2,920		代価表 0152
01	フェンスハート	基本料	台	0.56	1	480	268.8		
02	フェンスハート	賃料	台	0.56	90	19	957.6		
03	単管	L3500 基本料	本	0.69	1	31	21.39		
04	単管	L3500 賃料	本	0.69	90	1	62.1		
05	単管	L2000 基本料	本	1.38	1	18	24.84		
06	単管	L2000 賃料	本	1.38	90	0.6	74.52		
07	単管	L1000 基本料	本	1.38	1	9	12.42		
08	単管	L1000 賃料	本	1.38	90	0.3	37.26		
09	クランフ	基本料	個	5.52	1	13	71.76		
10	クランフ	賃料	個	5.52	90	0.4	198.72		
11	つま先板	基本料	枚	0.56	1	220	123.2		
12	つま先板	賃料	枚	0.56	90	4.2	211.68		
13	普通作業員		人	0.035	1	19,600	686	○	
	その他		式	1	0.25	686	171.5		

262

代価表

263

共通仮設								
X0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設電灯	支柱共 3ヶ月程度	か所	1			23,200	代備表 0155
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	6,630	6,630	
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	3	1	190	570	
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	90	7	630	
04	仮設電灯 標準図8-6	撤去手間	か所	1	1	2,320	2,320	
05	単管	L4500 賃料	本	1	90	1.3	117	
06	単管	L4500 基本料	本	1	1	40	40	
07	単管	L2000 賃料	本	6	90	0.6	324	
08	単管	L2000 基本料	本	6	1	18	108	
09	クランプ	賃料	個	6	90	0.4	216	
10	クランプ	基本料	個	6	1	13	78	
11	普通作業員		人	0.5	1	19,600	9,800	○
	その他		式	1	0.25	9,800	2,450	
	計						23,283	

代価表

264

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 位 集	備 考
	駐車区画番号	溶融式トラフィックペイント 200×300@50 厚1.5 1文字	か所	1			140		代価表 0156
01	区画線工	実線 15cm — —	m	0.4	1	350	140		
	計						140		
	駐車区画番号	溶融式トラフィックペイント 200×300@50 厚1.5 2文字	か所	1			280		代価表 0157
01	区画線工	実線 15cm — —	m	0.4	2	350	280		
	計						280		
	コンクリートブロック縁		m	1			4,720		代価表 0158
01	補強コンクリートブロック 縦壁	空洞ブロックC(16) 厚さ150mm 外 壁	m ²	0.4	1	10,700	4,280		
02	砂利地業	再生クラッシュ	m ³	0.03	1	6,050	181.5		
03	モリタル	調合1:3	m ³	0.01	1	26,500	265		
	計						4,726.5		

代価表

265

発生土・発生材処分									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 位 集	備 考
	建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	m ³	1			8,920		代価表 0159
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	8,920	8,920		
	計						8,920		
	とりこわし発生材 運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	m ³	1			2,950		代価表 0160
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	m ³	1	1	2,950	2,950		
	計						2,950		
	とりこわし発生材 運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	m ³	1			7,390		代価表 0161
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	m ³	1	1	7,390	7,390		
	計						7,390		
	とりこわし発生材 運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	m ³	1			2,560		代価表 0162
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 石こうボード類 DID区間有り 27.0km以下	m ³	1	1	2,560	2,560		
	計						2,560		

代価表

266

発生土・発生材処分									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	とりこわし発生材運搬	4t積級 アスファルト類 3.5km以下	m3	1			2,210		代価表 0163
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.5km以下	m3	1	1	2,210	2,210		
	計						2,210		
	とりこわし発生材運搬	4t積級 樹木 9.0km以下	m3	1			1,920		代価表 0164
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	1,920	1,920		
	計						1,920		
	建設発生土処分		m3	1			1,800		代価表 0165
01	建設発生土処分費		m3	1	1	1,800	1,800		
	計						1,800		
	とりこわし発生材処分	コンクリート類	m3	1			3,520		代価表 0166
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類	m3	1	1	3,520	3,520		
	計						3,520		

代価表

267

発生土・発生材処分									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	とりこわし発生材処分	砕石類	m3	1			19,400		代価表 0167
01	とりこわし発生材処分	砕石類	m3	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	m3	1			16,000		代価表 0168
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	m3	1	1	16,000	16,000		
	計						16,000		
	とりこわし発生材処分	アスファルト類	m3	1			4,700		代価表 0169
01	とりこわし発生材処分	アスファルト類	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		
	とりこわし発生材処分	樹木類	m3	1			1,000		代価表 0170
01	とりこわし発生材処分	樹木	m3	1	1	1,000	1,000		
	計						1,000		

代価表 268

[illegible]

(A込) 大阪府営門真北岸和田住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）（電気設備）

電気住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		8,837,940		
小計				8,837,940	
共通仮設費					
	一式		622,159		
小計				622,159	
現場管理費					
	一式		3,754,534		
小計				3,754,534	
一般管理費を除いた計				13,214,633	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	8,837,490		
	処分費等	一式	(F入力値)	450		
小計			(F+H) (A入力値)	8,837,940		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	622,159		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				622,159		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	3,754,534		
小計				3,754,534		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	13,214,633		
			(K-E-J5)			(K)

共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	7.04%	(H) 8,837,490	(I1) 622,159	補正前の率 7.040%	(A-F) 8,837,490
						工期(か月) 14.0
			(小計)	(I) 622,159		
現場管理費	一般工事×1.01	39.69%	(H+I1+G) 9,459,649	(J1) 3,754,534	補正前の率 39.300%	(A-F+I) 9,459,649
			(小計)	(J) 3,754,534		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
【電気設備工事】				
2号棟	1	式	2,232,800	
3号棟	1	式	2,446,610	
4号棟	1	式	4,093,730	
墜落制止用器具	1	式	64,800	
計			8,837,940	

電気設備工事 科目別内訳

2

2号棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
引込幹線設備		1		式	1,325,120	
電灯設備		1		式	794,810	
電話設備		1		式	112,870	
計					2,232,800	

電気設備工事 科目別内訳

3号棟					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
引込幹線設備		1	式	1,325,120	
電灯設備		1	式	794,810	
電話設備		1	式	86,230	
屋外灯設備		1	式	240,450	
計				2,446,610	

電氣設備工事 科目別内訳

3

[illegible]

電氣設備工事 科目別内訳

[illegible]

4

電氣設備工事 中科目別内訳

(A込)大阪府営門真北岸和田住宅エレベーター棟増築工事（2工区）（電気設備）

電気設備工事 中科目別内訳

5

4号棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
引込幹線設備	改修	1	式	1,922,120	
計				1,922,120	
電灯設備	電灯分岐	1	式	1,775,430	
計				1,775,430	
電話設備		1	式	240,760	
計				240,760	
水道集中検針設備	水道集中検針設備	1	式	77,600	
計				77,600	
屋外灯設備		1	式	77,820	
計				77,820	

電気設備工事 中科目別内訳

墜落制止用器具					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
墜落制止用器具		1	式	64,800	
計				64,800	

電気設備工事 細目別内訳

6

2号棟		引込幹線設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	3	m	380	1,140	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	32	m	440	14,080	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ヒット・天井	21	m	840	17,640	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	38	m	1,150	43,700	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	40	m	1,300	52,000	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	38	m	1,480	56,240	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	40	m	1,670	66,800	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	12	m	2,060	24,720	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	11	m	5,940	65,340	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	21	m	7,800	163,800	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	37	m	2,540	93,980	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	6	m	3,020	18,120	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	19	m	3,900	74,100	
金属製可とう電線管 (F) (ヒコ被覆無)	(30) エクステンション用等	4	m	2,260	9,040	
金属製可とう電線管 (F) (ヒコ被覆無)	(50) エクステンション用等	2	m	3,740	7,480	

電気設備工事 細目別内訳

2号棟		引込幹線設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	3	m	900	2,700	
ステンレス製プルボックス WP形	300× 300× 150	2	個	27,200	54,400	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	2	個	3,730	7,460	
コンセント (防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個	3,100	6,200	
引込開閉器盤	EV2基 (電灯引込1φ3W) -	1	面	495,000	495,000	
接地極 (銅覆銅棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	5,630	5,630	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		5,570	別紙 00-0001
配管用支持ブロック	H100 L500	11	個	2,730	30,030	
計					1,325,120	

(A込) 大阪府営門真北岸和田住宅エレベーター棟増築工事 (2工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営門真北岸和田住宅エレベーター棟増築工事（2工区）（電気設備）

電気設備工事 細目別内訳

9

3号棟		引込幹線設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	3	m	900	2,700	
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 150	2	個	27,200	54,400	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	2	個	3,730	7,460	
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個	3,100	6,200	
引込開閉器盤	EV2基(電灯引込1φ3W) -	1	面	495,000	495,000	
接地極 (銅覆銅棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	5,630	5,630	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		5,570	別紙 00-0002
配管用支持ブロック	H100 L500	11	個	2,730	30,030	
計					1,325,120	

電気設備工事 細目別内訳

3号棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	49	m	300	14,700	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	159	m	330	52,470	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	31	m	440	13,640	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	23	m	980	22,540	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	39	m	1,120	43,680	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	52	m	1,570	81,640	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	19	m	2,080	39,520	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	16	m	2,540	40,640	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆無)	(30) エキスパンション用等	4	m	2,260	9,040	
ステンレス製 プルボックス WP形	200× 200× 100	2	個	13,900	27,800	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1方出	4	個	3,700	14,800	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	6	個	3,740	22,440	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出	2	個	3,750	7,500	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 プラケット 防湿・防雨 -	2	個	21,500	43,000	
照明器具取付用ボックス	SUS 670×120×40	2	個	26,900	53,800	

10

[illegible][illegible]

電気設備工事 細目別内訳

12

4号棟		引込幹線設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	3	m	380	1,140	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	47	m	440	20,680	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ヒット・天井	47	m	840	39,480	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	73	m	1,150	83,950	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	83	m	1,300	107,900	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	73	m	1,480	108,040	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	71	m	1,670	118,570	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	12	m	2,060	24,720	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	17	m	5,940	100,980	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	31	m	7,800	241,800	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	54	m	2,540	137,160	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	6	m	3,020	18,120	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	44	m	3,900	171,600	
金属製可とう電線管 (F) (ヒコ被覆無)	(30) エキスパンション用等	6	m	2,260	13,560	
金属製可とう電線管 (F) (ヒコ被覆無)	(50) エキスパンション用等	2	m	3,740	7,480	

電気設備工事 細目別内訳

4号棟		引込幹線設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	5	m	900	4,500	
ステンレス製プルボックス WP形	300× 300× 150	3	個	27,200	81,600	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	3	個	3,730	11,190	
コンセント (防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	3	個	3,100	9,300	
引込開閉器盤	EV3基 (電灯引込1φ3W) -	1	面	557,000	557,000	
接地極 (銅覆銅棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所	4,150	4,150	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		5,570	別紙 00-0007
配管用支持ブロック	H100 L500	16	個	2,730	43,680	
計					1,922,120	

(A込) 大阪府営門真北岸和田住宅エレベーター棟増築工事 (2工区) (電気設備)

14

[illegible][illegible]

電氣設備工事 別紙明細

(A込)大阪府営門真北岸和田住宅エレベーター棟増築工事（2工区）（電気設備）

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

4号棟		水道集中検針設備		水道集中検針設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	4号棟	1	式		34,600	別紙 00-0008
土工事	機械掘方 バックホウ 0.28m3	5.66	m3	1,940	10,980.4	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.28m3	5.41	m3	3,600	19,476	
土工事	山砂の類 -	0.25	m3	7,810	1,952.5	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.25	m3	8,920	2,230	
計					34,638.9	
残土処分費		1	式		450	別紙 00-0009
残土処分費	阪南	0.25	m3	1,800	450	
計					450	
撤去工事	再使用なし	1	式		2,040	別紙 00-0010
制御用ケーブル撤去	2mm2 4c 管内 再使用しない	17	m	120	2,040	
計					2,040	

電気設備工事 別紙明細

19

4号棟 屋外灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用する	1	式		16,600	別紙 00-0011
照明器具 HIDホールド灯 取外し	100W T3.5~4 再使用する	1	灯	16,600	16,600	
計					16,600	
撤去工事	再使用なし	1	式		2,160	別紙 00-0012
600V ポリエチレンケー ブル撤去	3.5mm2-2C 管 内 再使用しない	24	m	90	2,160	
計					2,160	
有価材		1	式		▲1,510	別紙 00-0013
2号銅線屑		1.52	kg	▲1,080	▲1,641.6	
サグット処理		3.96	kg	35	138.6	
計					▲1,503	

電気設備工事 別紙明細

4号棟 屋外灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事	4号棟	1	式		720	別紙 00-0014
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	0.13	m3	1,940	252.2	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.28m3	0.13	m3	3,600	468	
計					720.2	

代価表一覽

21

[illegible]

代価表

22

その他									
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED防犯灯 取外し	ボール共 再使用する	灯	1			20,300		代価表 0001
01	電工		人	1.84	0.4	22,100	16,265.6	○	
	その他		式	1	0.25	16,265.6	4,066.4		
	計						20,332		
	LED防犯灯 再取付	ボール共	灯	1			50,800		代価表 0002
01	電工		人	1.84	1	22,100	40,664	○	
	その他		式	1	0.25	40,664	10,166		
	計						50,830		
	遮光板		個	1			7,670		代価表 0003
01	遮光板		個	1	1	7,310	7,310		
	雑材料		式	1	0.05	7,310	365.5		
	計		K01				7,675.5		

大阪府宮門真北岸和田住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）衛生設備

機械

住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
衛生設備工事	一式		8,603,110		
小計				8,603,110	
共通仮設費					
衛生設備工事	一式		408,058		
小計				408,058	
現場管理費					
衛生設備工事	一式		2,356,547		
小計				2,356,547	
一般管理費を除いた計				11,367,715	

内訳

名 称	摘 要	数 量		衛生設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	6,248,980		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	1,814,500		
	申請費	一式	(E入力値)	31,100		
	処分費等	一式	(F入力値)	508,530		
小計			(B+E+F+H) (A入力値)	8,603,110		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	408,058		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				408,058		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	2,356,547		
小計				2,356,547		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	11,367,715		
			(K-E-J5)			(K)

衛生設備工事 共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	6.53%	(H) 6,248,980	(I1) 408,058	補正前の率 6.530%	(A-B-F) 6,280,080
						工期(か月) 14.0
			(小計)	(I) 408,058		
現場管理費	一般工事×1.01	35.39%	(H+I1+G) 6,657,038	(J1) 2,355,925	補正前の率 35.040%	(A-B-F+I) 6,688,138
	申請費	2.00%	(E) 31,100	(J5) 622		
			(小計)	(J) 2,356,547		

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
衛生設備工事		1		式		6,788,610		
ガス設備工事		1		式		1,814,500		
	計					8,603,110		

2

衛生設備工事 科目別内訳

大阪府営門真北岸和田住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）（衛生設備工事）

3

[illegible][illegible]

衛生設備工事 細目別内訳

4

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリスリーブ共(押輪別)	75A*4, 000L		2	本	25,200	50,400	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管1号(押輪別) 75A		1	個	16,700	16,700	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	栓帽 (特殊押輪付) 75A		1	個	19,300	19,300	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	特殊 K形 75A		1	口	8,170	8,170	
不銹水割丁字管ベール付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 75* 75		1	か所	214,000	214,000	
不銹水ストップ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 75		1	か所	361,000	361,000	
ボートル付分水栓(鋳鉄管用)	ボートル式 HI (取出し) 75*40		2	個	33,800	67,600	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 30A		5	m	1,900	9,500	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A		27	m	2,500	67,500	
ソフトシーメ仕切弁	7.5K 内径型 40A		2	個	19,300	38,600	代価表 0001
ベールボックス	25-50		1	か所	36,500	36,500	
屋外仕切弁ボックス	75		3	か所	50,900	152,700	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 30A 保温無		2	か所	2,830	5,660	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無		1	か所	4,250	4,250	
埋設標識テープ	150幅		37	m	160	5,920	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
地中埋設標	鉄 製		7	個	970	6,790	
地中埋設標	プラスチック製		2	個	3,830	7,660	
水質試験費			1	式		8,900	別紙 00-0001
土工事			1	式		189,000	別紙 00-0002
残土処分費			1	式		7,140	別紙 00-0003
アスファルト舗装費			1	式		32,000	別紙 00-0004
コンクリート類解体工事			1	式		37,300	別紙 00-0005
コンクリート類処分費			1	式		19,200	別紙 00-0006
撤去工事	(再使用しない)		1	式		37,600	別紙 00-0007
廃棄物処分費			1	式		400	別紙 00-0008
有価材			1	式		▲4,560	別紙 00-0009
計						1,399,230	

衛生設備工事 細目別内訳

5

衛生設備工事		3・4号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリスリーブ共(押輪別)	75A*4, 000L		14	本	25,200	352,800	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	90°曲管(押輪別) 75A		4	個	21,100	84,400	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	45°曲管(押輪別) 75A		2	個	18,600	37,200	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	継ぎ輪(押輪別) 75A		1	個	19,400	19,400	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管1号(押輪別) 75A		1	個	16,700	16,700	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管2号(押輪別) 75A		1	個	20,200	20,200	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	栓帽(特殊押輪付) 75A		3	個	19,300	57,900	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	普通 K形 75A		8	口	1,840	14,720	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	特殊 K形 75A		14	口	8,170	114,380	
ボルト付分水栓(鋳鉄管用)	ボール式 HI(取出し) 75*10		3	個	33,800	101,400	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 30A		6	m	1,900	11,400	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A		52	m	2,500	130,000	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 75A		3	m	7,500	22,500	
ワトシール仕切弁	7.5K 内ネジ型 40A		5	個	19,300	96,500	代価表 0001
屋外仕切弁ボックス	75		10	か所	50,900	509,000	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		3・4号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
バルブボックス	25-50		1	か所	36,500	36,500	
不断水割丁字管バルブ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 75* 75		3	か所	214,000	642,000	
不断水スリッパ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 75		3	か所	361,000	1,083,000	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 30A 保温無		2	か所	2,830	5,660	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無		3	か所	3,680	11,040	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無		3	か所	4,250	12,750	
埋設標識テープ	150幅		74	m	160	11,840	
地中埋設標	鉄 製		17	個	970	16,490	
地中埋設標	ガラス繊維製		7	個	3,830	26,810	
水質試験費			1	式		22,200	別紙 00-0010
土工事			1	式		640,000	別紙 00-0011
残土処分費			1	式		24,200	別紙 00-0012
アスファルト舗装費			1	式		353,000	別紙 00-0013
コンクリート類解体工事			1	式		340,000	別紙 00-0014
コンクリート類処分費			1	式		457,000	別紙 00-0015

衛生設備工事 別紙明細

7

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0001
水質試験費	簡易6項目	2	か所	4,450	8,900	
計					8,900	
土工事		1	式		189,000	別紙 00-0002
試掘	深 600	1	か所	10,100	10,100	
試掘	深 300	6	か所	5,050	30,300	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	17.44	m3	1,940	33,833.6	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	13.47	m3	3,600	48,492	
土工事	山砂の類 -	3.97	m3	7,810	31,005.7	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	3.97	m3	8,920	35,412.4	
計					189,143.7	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		7,140	別紙 00-0003
残土処分費	投棄料(阪南2区)	3.97	m3	1,800	7,146	
計					7,146	
アスファルト舗装費		1	式		32,000	別紙 00-0004
アスファルト舗装※	機械舗装 B(車道)	8.37	m2	3,830	32,057.1	
計					32,057.1	
コンクリート類解体工事		1	式		37,300	別紙 00-0005
コンクリート類解体工事	コンクリートカッター 厚100mm (m)	29.3		650	19,045	
コンクリート類解体工事	Co舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.84		9,100	7,644	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	0.84		2,340	1,965.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	0.84	m3	2,950	2,478	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	0.84	m3	7,390	6,207.6	
計					37,340.2	

衛生設備工事 別紙明細

8

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		19,200	別紙 00-0006
コンクリート類処分費	コンクリート投棄料	0.84	m ³	3,520	2,956.8	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	0.84	m ³	19,400	16,296	
計					19,252.8	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		37,600	別紙 00-0007
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 32A	2.2	m	460	1,012	
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 40A	12.8	m	600	7,680	
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 50A	4.1	m	760	3,116	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 80A	2.8	m	1,830	5,124	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 50A	5.6	m	1,240	6,944	
弁類撤去 再使用しない	80A	1	個	2,890	2,890	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	パドルボックス 30	2	か所	3,620	7,240	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	パドルボックス 75	1	か所	3,620	3,620	
計					37,626	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		400	別紙 00-0008
ビニール管類処分費	32A	2.2	m	10	22	
ビニール管類処分費	40A	12.8	m	20	256	
ビニール管類処分費	50A	4.1	m	30	123	
計					401	
有価材		1	式		▲4,560	別紙 00-0009
鉄くず	鉄グライ粉A	0.08	t	▲40,500	▲3,240	
鉄くず	H2	0.03	t	▲44,000	▲1,320	
計					▲4,560	

衛生設備工事 別紙明細

9

衛生設備工事		3・4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		22,200	別紙 00-0010
水質試験費	簡易6項目	5	か所	4,450	22,250	
計					22,250	
土工事		1	式		640,000	別紙 00-0011
試掘	深 300	13	か所	5,050	65,650	
試掘	深 600	4	か所	10,100	40,400	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	64.43	m3	1,940	124,994.2	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	50.94	m3	3,600	183,384	
土工事	山砂の類 ー	13.49	m3	7,810	105,356.9	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	13.49	m3	8,920	120,330.8	
計					640,115.9	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		3・4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		24,200	別紙 00-0012
残土処分費	投棄料(阪南2区)	13.49	m3	1,800	24,282	
計					24,282	
アスファルト舗装費		1	式		353,000	別紙 00-0013
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	65.08	m2	5,430	353,384.4	
計					353,384.4	
コンクリート解体工事		1	式		340,000	別紙 00-0014
コンクリート解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	210.4		430	90,472	
コンクリート解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	3.26		6,450	21,027	
コンクリート解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	22.78		2,340	53,305.2	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	3.26	m3	2,210	7,204.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	22.78	m3	7,390	168,344.2	
計					340,353	

衛生設備工事		3・4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		457,000	別紙 00-0015
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	3.26	m3	4,700	15,322	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	22.78	m3	19,400	441,932	
計					457,254	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		3・4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		153,000	別紙 00-0016
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 32A	1.4	m	460	644	
再使用しない ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 40A	21.3	m	600	12,780	
再使用しない ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	5	m	760	3,800	
再使用しない 銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 80A	50.9	m	1,830	93,147	
再使用しない 銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 50A	14.7	m	1,240	18,228	
再使用しない 弁類撤去	80A	1	個	2,890	2,890	
再使用しない ボックス類蓋撤去	パドルボックス 30	2	か所	3,620	7,240	
再使用しない ボックス類蓋撤去	パドルボックス 40	3	か所	3,620	10,860	
再使用しない ボックス類蓋撤去	パドルボックス 75	1	か所	3,620	3,620	
計					153,209	

衛生設備工事		3・4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		590	別紙 00-0017
ビニル管類処分費	32A	1.4	m	10	14	
ビニル管類処分費	40A	21.3	m	20	426	
ビニル管類処分費	50A	5	m	30	150	
計					590	
有価材		1	式		▲35,200	別紙 00-0018
鉄くず	鉄がライ粉A	0.78	t	▲40,500	▲31,590	
鉄くず	H2	0.08	t	▲44,000	▲3,520	
計					▲35,110	

[illegible]

代価表

13

[illegible]